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Targy: Kiegészit6 tajékoztats

Tisztelt Ajanlattevo!

A Szegedi Kozlekedési Kft. (6720 Szeged, Zrinyi utca 4-8.), mint Ajanlatkérd "Engedélyes és
kiviteli tervezés Szeged, Bakay Nindor utcai 7-es trolibusz vonalszakasz 4talakitdsdra
vonatkozéan" beszerzés targyban kiirt beszerzési eljarasban az alabbi Kiegészitd tajékoztatast
adja:

Al. A (vélhetden killosn projektben megvalosuld) koézvilagitds, elektromos hélézat, zoldteriileti,
valamint és ut-, és jardatervezés idbbeli litemezése biztositja-e a felsdvezeték tervezés
akadalymentes végezhet6ségét - a felsdvezeték tervezés kezdetére rendelkezésre 4llnak-e majd az
azt befolyasolé kozvilagitas, elektromos halézat, zoldteriileti, valamint és at-, és jardatervezés
jovéahagyott tervei?

Vilasz:

A jelzett tervek jelenleg készités alatt dlinak, a felsévezeték tervezés kezdetére nem fognak
készen dllni. Alapvetden a tobbi szakdg (elsésorban a kozvildgitds és elektromos hdldzat,
valamint a zéldteriileti tervek) nagy mértékben fog igazodni a felsbvezeték tervéhez, ezért a tdrs
szakdgi tervezdkkel egyiittmitkidés, résziikre munkakizi adatszolgdltatds sziikséges a tervezés
Jolyaman.

A.2. A Boross J.u. - Huszédr u. szakaszon a tervezési hatdr a Boross J.u. tengelye, vagy a tervezésbe
beleértendé a Boross J.u. Nagykorut fel6li oldalan 1évo felsévezeték tarté oszloppar is?

Vilasz:

A ftervezésbe beleértendd a Boross J.u. Nagykirit feloli oldaldn 1évé felsévezeték tarto
oszloppdr is

A.3. Azalszakaszok elhatdroldsanal alszakasz-hatarnak tekinthetd-¢ a Huszér u. és a Mura u. tengelye?
Vilasz:

Igen.

A4. A Mura u. - Vasarhelyi P.u. szakaszon a tervezés érintse-e a korforgalom rekonstrukcidja sordn
¢pitett oszlopokat, vagy azok véltozatlanul - sodronyos rendszerben maradjanak?

Valasz:
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A korforgalom rekonstrukcidja sordn épitett oszlopok vdlitozatlanul sodronyos rendszerben
maradjanak.

Az egyes alszakaszok 6nallé megépithetésége az oszlopok esetében vonzatok nélkiil biztosithato,
a munkavezetékek esetében viszont az alszakaszokra bontas miatt (egyébként elkeriilheto)
munkavezeték toldasok beépitése valhat sziikségessé. Az uj beépitésli munkavezetékek esetében
az alszakaszokra bontés, vagy a toldasok minimalizalasa a fontosabb szempont? (l4sd még az A.6.
pontban foglaltakat is)

Vilasz:

Az 1j beépitésii munkavezetékek esetében az alszakaszokra bonthatdsdg a fontosabb szempont.

A helyben t6rténé oszlopeserék igénye miatt (elkeriilendd a jelentds szdmu ideiglenes oszlopot

és/vagy ideiglenes sodrony atalakitasokat) célszerii a meglévé munkavezeték teljes tervezési
szakaszon torténd lebontasa - majd az oszlopmunkak elvégzését kovetden a teljes szakaszon j
munkavezeték épitése. Vélhetden erre is szolgél a Kiiré altal meghatarozott max. 3 hoénapos
trolibusz lizemsziinet. A max. 3 hénapos trolibusz iizemsziinet alszakaszonként kiilén-kiilon

értendd, vagy a harom alszakaszra egyben?
Vilasz:

A maximum 3 hénapos iizemsziinet a hdrom alszakaszra egyben értendo.

A Bakay N.u. pératlan oldalara tervezendd wj oszlopok méretezésénél eldirds a kozvilagitas
figyelembe vétele, de nem torténik emlités egy esetleges tavlati 1ég-tapvezetékrol. A tavlati lég-
tapvezeték az oszlopok méretezésénél figyelembe veendo-e?

Ha a 1ég-tipvezeték figyelembe veendd az oszlopok méretezésénél, akkor a keresztmetszet
elektromos méretezéssel térténd megallapitasa a felsGvezeték tervezés része-e, vagy Megrendeld
megadja a figyelembe veendé tapvezeték anyagat, keresztmetszetét, s db-szdmat?

Vilasz:

Igen, az oszlopok méretezésénél minimum 1 db pozitiv és 1 db negativ légtipvezetéket kell
figyelembe venni. A tdpvezetékek tekintetében az osglopméretezésnél minimum 1%240 mm?2
keresztmetszetii NYY tipusu rézhdbelt és annak tartoszerkezeteit kell figyelembe venni, de a
tapvezetékek megtervezése jelenleg nem tervezoi feladat.

A helyszin megtekintése alapjan felmeriilt kérdések

A tervezési szakaszon talathatok falihorog-falihorog viszonylati keresztsodronyok. Ezek kitartd
karos oszlopokkal val6 kivaltasa tervezési feladat-¢?

Vilasz:

Igen, a falihorog-falihorog viszonylatu keresztsodronyok kitarté karos oszlopokkal valo
kivdltdsa tervezési feladat. Amennyiben ez nem, vagy csak ardnytalanul magas koltségek drdn
oldhato meg, a Tervezonek javaslatot kell tennie alternativ miiszaki megoldads kialakitdsdra
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(vagy a falihorog-falihorog dtfeszités megtartdsdra), és ezt a Megrendelvel irdsos formdban,
Jegyzokonyvben kell egyeztetnie.

A Bakay N.u. pératlan oldalan az oszlopokra a teljes hosszon fel van szerelve optikai kdbel. Az
optikai kébel uj oszlopokra valé 4thelyezése a tervezési feladat része-e? Ha az optikai kabel
athelyezése a tervezési feladat része, akkor az az 4tépitési munkak idStartaméra lebonthaté, és az
Uj oszlopokra késdbb visszaépitendd, vagy lizem alatti athelyezést kell a tervezés soran
figyelembe venni?

Vilasz:

Az optikai kdbel vj oszlopokra valé dthelyezése a tervezési feladat része, iizem alatti dthelyezést
kell a tervezés sordn figyelembe venni,

A Boross J.u. - Huszér u. alszakaszon a Bakay N. utc4t is keresztez6 optikai kabel van felszerelve
- nagyrészt a felsOvezeték tarté oszlopokra. A kapcsolédé kérdés azonos a B.2. pontban
megfogalmazottal.

Vilasz:

Az optikai kabel uj oszlopokra valé dthelyezése a tervezési feladat része, iizem alatti dthelyezést
kell a tervezés sordn figyelembe venni.,

A tervezési szakasz egy részén a felsGvezeték tarté oszlopokra (a megtekintés alapjan vélhetéen
kabeltévé) vezetékek vannak felszerelve. Ezek a vezetékek megsziintetheték-e, vagy kivaltasukat,
athelyezésiiket kell tervezni? Ha athelyezés, kivaltas tervezése sziikséges, akkor az része-e a
felsovezeték tervezésnek, vagy Megrendeld kiilon projektben kezeli?

Vilasz:

A jelzett kibelek (Magyar Telekom kibelek) dthelyezését és kivdltdsdt a Megrendeld kiilon
projektként kezeli, nem része a tervezési feladatnak.,

noor

A tervezési szakasz egy részén a felsGvezeték tarté oszlopokra 0,4 kV-os erSsarami vezetékek
vannak felszerelve, amelyek foleg a kornyezd épiiletek elektromos ellatasat biztositjak, és tSbb
helyen keresztezik is a Bakay N. u-t. Ezek a vezetékek megsziintethetdk-e, vagy kivéltasukat,
athelyezésiiket kell tervezni ? Ha 4thelyezés, kivaltas tervezése sziikséges, akkor az része-¢ a
felsévezeték tervezésnek, vagy Megrendeld kiilon projektben kezeli ?

Vilasz:

A jelzett 0,4 kV-os kibelek dthelyezésének és kiviltisdnak tervezése nem a felsévezeték tervezé

Jeladata, de a szakdgi tirs tervezdkkel valo egyiittmiikidés és résziikre az dthelyezési és kivdltdsi
igényrol adatszolgdltatds a tervezdi feladat része.
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A tervezési szakaszon (kiilénOsen annak Mura u. - Vasarhelyi P.u. alszakaszan, valamint részben
a Huszar u. - Mura u. alszakaszan) t6bb meglévd felsdvezeték tartd oszlop az utszegélytdl tavol
(esetlen nem is kozteriileten - 25840/3 és 25840/5 hrsz.) van elhelyezve. Ezen oszlopok esetében
is elvérés-e a helyben valé oszlopcsere, vagy az 0j oszlopokat az utszegély mellé kell tervezni ?
Abban az esetben, ha ezen oszlopoknal helyben valé csere tervezése sziikséges, Tervezd feladata-
¢ az érintett ingatlanok tulajdonosait6l az engedélyek beszerzése ?

Vilasz:

A jelzett oszlopok esetén elonyben kell részesiteni az uj oszlopok kozteriiletre, utszegély mellé

r_ gy

torténd elhelyezését.

A Huszar u-ban, a Kaélvéria tér feldl érkezben, szigetelt légvezetékkel ki van épitve egy
tadpvezeték, amely a Bakay N. u-t AASC sodronyos kialakitassal keresztezi, és az egyik
cserélendd oszlopon végzddik - a munkavezetékekbe vald bekotés eld van készitve, de a bektd
vezetk nincsenek a munkavezetékekre szerelve.

Ezzel a tapvezetékkel kapcsolatban tébb kérdés is felmeriil:
- A targyi felsovezeték atalakitds soran megsziintetend6, vagy sem ?

- Feltételezeve, hogy az 1ij oszlopra vissza kell épiteni - kérdés, hogy meglévd formajaban épiiljon
vissza, vagy szakaszolé szekrényen keresztiil csatlakozzon a munkavezetékekre ? (biztositva
esetleg a tavlati Bakay N. u-i tApvezetékkel is a kapcsolatot).

- Ha szakaszolo szekrény tervezend6, akkor az a fels6vezeték tervezés része-e, vagy kiilon 600
V-os tapellatasi tervezés is torténik ?

Vilasz:

A jelzett kdbelt meglévo formdjdaban 1j oszlopra visszaépitendoként kell kezelni.

Az ajanlatkérés részeként kiadott tervezési szerzédéstervezettel kapcsolatos kérdések

A szerzGdéstervezettel kapcsolatban feltételezziik, hogy azért lett az ajanlatkéréssel egyiitt
kiadva, mert azt kivinja Megrendeld a nyertes ajanlattevével megkotni. Az alabbi kérdések a
véglegesitendd széveg pontositasa érdekében keriiltek megfogalmazasra.

A szerzOdéstervezet targya eltér a 001/19-99/2018/SZKT ajanlatkérés targyatdl. Kérik
pontositani.

Vilasz:

A szerzodeéstervezet tirgya jelen kiegészitd tdjékoztatds keretei kizott pontositdasra keriilt.

A széllitandé tervpéldanyok esetében helyesen értelmezziik-e, hogy az ajanlatkérésben
megfogalmazott hirom alszakaszra egy kdzds tervdokumentéci6 készitendd (és azon beliil kell
az egyes alszakaszokat elkiiloniteni), vagy alszakaszonként kiiloén-kiilén tervek szillitanddk a
megadott példanyszamban ?
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Vilasz:

A hdrom alszakaszra egy kozos tervdokumentdcio készitendo, és azon beliil kell az egyes
alszakaszokat elkiiloniteni.

A fels6vezeték tervezési gyakorlatban altalaban nem sziikséges szakmémokok és/vagy szakértdk
bevonésa. Abban az esetben, ha Megrendeld valamely ok miatt ezt sziikségesnek tartja, kérjiik az
ok és volumen meghatarozasét a kapcsol6dod dijak szamithatosiga érdekében.

Vilasz:

Az ajdnlatkérd nem irja eld szakmérnok és/vagy szakértd bevondsdt. Amennyiben az ajdnlattevé
ugy iteli meg, hogy ez sziikséges, abban az esetben a szakmérnok/szakérté bevndsa az
ajdnlattevi feladata és kiltsége.

A szerz6déstervezet 3. pontja szerint a teljesitési hataridd a szerz6dés alairasat kovet6 100. naptari
nap. A szerzodéstervezet 9.2. pontja értelmében teljesitési idépontnak az a nap szamit, amikor
Megrendeld a részére atadott tervdokumentdcié minden részletét elfogadta - amelybdl az
kovetkezik, hogy a 100 napos hataridé a tervek Megrendels altali felillvizsgalatanak
idotartamaval cs6kken. A szerzddéstervezet 3. pontjdban megadott 10 napos észrevételezési
hatéridé megitélésiink szerint nem sziikségszerlien azonos a tervek elfogadashoz sziikséges
teljeskorli feliilvizsgalatanak id6tartamaval. Kérjik hozzavetdlegesen megadni a tervek
Megrendel6 altali feliilvizsgalatanak id6tartamat.

Vilasz:

L a4 r_ _rr

A tervek Megrendelo dltali feliilvizsgdlatinak idotartama a tervek feliilvizsgdlatra torténé
atvételétol szamitott 10 nap, amely megegyezik a szerzédéstervezet 3. pontjdban megadott
észrevételezési hatdridovel,

A szerzddéstervezet 4.1. pontjanak pontositasaként kérjilk megadni, hogy a felsdvezeték
atalakitas hatosagi engedélyezésének eljarasi dija Tervezot terheli, vagy azt Megrendel§ fizeti?

Vilasz:

A felsovezeték dtalakitds hatdsdgi engedélyezési eljdrdsdnak lebonyolitisa nem a tervezdi
feladat része, igy annak eljdrdsi dija nem a Tervezdt terheli. A Tervezd azonban kiteles a
hatosdgi eljirds sordn kézremiikodni, illetve amennyiben az engedélyezd hatdsdg esetlegesen
a terv modositdsadt irja eld, azt tovadbbi koltségigény nélkiil elvégezni.

A szerzOdéstervezet 7.9. pontja értelmében Tervezének a kivitelezés teljes id6tartama alatt
rendelkezésre kell allni. A harom alszakaszra bontott projekt kivitelezése ismeretlen idStartamra
(kiilonféle okok miatt akdr évekre is) ethizodhat, ekként a tervezoi rendelkezésre allas dijvonzatai
korrekt médon nem szdmithatok. Kérjiik a tervez6i rendelkezésre éllas id6tartamanak varhatd
végdatumat legalabb évszam pontossaggal megadni.

Vilasz:

A vdarhato végddtum a szerzodéskitéstil szamitott 5 év.
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A szerzOdéstervezet 10.1 pontja értelmében a Megrendeld éltali észrevételek javitasanak
kotbérmentes hatarideje 5 nap - amely eltér az ugyanezen tevékenységre a szerzbdéstervezet 3.
pontjdban meghatarozott 10 napos tervjavitasi hatarid6t6l. Kérjiik az ellentmondés feloldésat.

Vilasz:
A tervjavitis kotbérmentes hatdrideje az észrevétel ataddsdtol szamitott 10 naptari nap

A szerzodéstervezet 10.1 pontja ennek megfeleléen javitasra keriilt.

A szerz6déstervezet 14.1. pontja szerint a szerzddés teljesitése soran a Megrendelé érdekében
készitett valamennyi dokumentum Megrendeld tulajdonat képezi.

A tervezési tevékenység folyaman jelent6s szamt koztes rajz, és részletszamitas késziil, amelyek
tilhaladottd val(hat)nak, illetve az Osszes részletszamitas terjedelmi okok, tovabbid a
tervdokumentacio attekinthetéségének megorzése miatt nem keriil atadasra, ekként nem is
képezheti Megrendel6 tulajdonat. Kérjiik a pont moédositasat akként, hogy a Megrendel6 részére
atadott dokumentumok keriiljenek Megrendeld tulajdonaba.

Megitélésiink szerint ez a modositas Megrendeld érdekeit nem sérti, ha valamely részlet
szadmitasra igényt tart, akkor azt a tervek észrevételezése sordn kérheti - de igény szerinti ezek
atadasat a tervdokumentécidtdl kiilonallé dokumentumban javasoljuk.

Vialasz:

o7

A Megrendeld érdekében készitett dokumentumok alatt a szerzodéstervezet 14.1 pontjiban a
leszdllitott engedélyes és kiviteli tervesomagban véglegesen szerepld dokumentumok, rajzok és
szdmitdsok értendiek, a koztes rajzok és részletszdamitdsok nem ideértendoek.

” s

A kozzétett ajanlattételi felhivasban el6irtak, az ajanlat benyujtasanak feltételei véltozatlanok.

Melléklet: Javitott tervezési szerz6déstervezet

Szeged, 2018. augusztus 15.
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Tisztelettel: ) Majé-Petri Zoltan
Ugyvezet6 igazgaté megbizasabol

Bari Zsolt
Beszerzési Irodavezetd



TERVEZESI SZERZODESTERVEZET

a Szegedi Kozlekedési Kft. (Székhely: 6720 Szeged, Zrinyi u. 4-8., adészam: 11092612-2-06,
bankszdmla szama: Raiffeisen Bank Rt.: 12067008-00143725-00100003, cégjegyzék szdma: 06-09-
003072), képviseldje Maj6-Petri Zoltan iigyvezetd igazgatd, mint Megrendelé (tovébbiakban:
Megrendel6)

masrészrél a ..........coceeeiinn.n. (Székhely: ............o.eeeel. adészdm: ...l
cégjegyz€k SZAmMa: ............ocieiiniiiiiiiiinnn. bankszadmla szdma ................cooeiiuiiininnnnn..
képviseldje .......coceiiiiiininininnn.n. mint Tervezd (tovabbiakban Tervezd) kézott az alulirott

helyen €s napon az alabbi feltételek szerint:
. A szerzddés targya, mennyisége:

A Megrendelé, mint ajinlatkéré 2018. augusztus Ol. napjan, 001/19-99/2018/SZKT szémon
beszerzési eljérast inditott, melyben a beszerzés targya az aldbbiak szerint keriilt meghatarozasra:

"Engedélyes és kiviteli tervezés Szeged, Bakay Nindor utcai 7-es trolibusz vonalszakasz atalakitasira
vonatkozéan"

A pontos miiszaki tartalom meghatdrozasit a jelen szerzédés 2. szamu mellékleteként csatolt
001/19-99/2018/SZKT szdmu beszerzési dokumentacio tartalmazza.

A Megrendel6 megrendeli, a Tervezd elvillalja az engedélyes és kiviteli terv készitésére
vonatkozé feladatot. A Tervez6 véllalja, hogy a terveket a Szerzédésnek és a vonatkozé
jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden késziti el, és a Megrendel6nek a tervdokumentsciok
kotelezd tartalmdra vonatkozo hatalyos rendelet szerint szolgaltatja.

Példanyszamok:

Egyesitett (engedeélyes és kiviteli) terv 5 pld+ elektronikus adathordozén 1- pld.

Arazatlan kéltségvetés: 5 pld + elektronikus adathordozén 1 pid xls. .

Arazott koltségvetés: 5 pld+ elektronikus adathordozon 1 pld. xls.

Az elektronikus formatumu terveket szerkeszthetd ,,*.dwg” formatumban és ,,*.pdf” formatumban
egyarant at kell adni.

A Tervezési dij

2.1. A Tervezési dij Gsszege:

A tervezét az 1. pontban foglalt feladatok ellatasaért tervezési dij illeti meg, amelynek mértéke
netto OSSZeg: .ovvveeevnrionens #~Ft+ AFA: .....oovunnnnen. ,»-Ft, osszesitve brutto: ................. ,»-Ft.
Tervezd a Szerz8dés szerinti szolgaltatast, vagyis a fent koriilirt szerz6déses miiszaki tartalmat
egydsszegil atalanyaron, az Ajanlata alapjan kolcsondsen elfogadott Tervezési dij ellenében végzi
el. A Tervezési dij modositasara kizardlag a Szerzédés elbirasai szerint keriilhet sor.

A tervek elkészitési dijanak tartalmaznia kell valamennyi munkarészt atalanydijként, tovabba a
szerzdi jogi jogosultak korében, mint térstervezok korében felmeriils koltségeket, amely a vagyoni
értckii jogukrél valo lemondds ellenértékét is tartalmazza, valamint az esetleges sziikséges
szakmérnokaok, szakért6k dijait is. Az esetleges feltarasokhoz és egyéb vizsgélatokhoz sziikséges
bontdsi €s helyredllitasi munkdk elvégzése a Tervezd feladata és koltsége. A tervezdi dij
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megfizetésével a Megrendelé szabad, korltlan és harmadik félnek atadhaté felhaszndléi jogot
szerez, amely kiterjed a mii 4tdolgozasara és tovabbtervezésére is.

A felek a szerz6dést megalapozd kozbeszerzési eljaras soran a tervek vagyoni értékil joganak
ellenértékét rogzitették a teljes tervezdi dijon beliil, amelyet a 13. pontban rogzitettek szerint
fogadtak el.

Az eljarasban alkalmazandé az Art. 36/A. § elbirasa.

2.2, Eléleg

Megrendel6 eléleget nem fizet.

23.  Szamlizas:

A Megrendelé a szolgaltatds ellenértékét az igazolt teljesitést kovetden a Ptk. 6:130. § (1)
bekezdése szerinti hatdridén beliil, a Tervezd ......comciiieriiiiiicveeciiieenns banknal vezetett
......................................... szamu szamlajara valo atutaldssal egyenliti ki. Tervezd a teljesitési
igazolas birtokaban jogosult az igazolt teljesités szamlazasara.

Részszamla:

A felek megallapodnak abban, hogy az 1 részszamla és 1 végszamla az alabbiak szerint kertil
megfizetésre:

1. részszamla a teljes tervezési dij 40%-a (............ ,~~Ft) az egyesitett terv atvételét kovetden
2. végszamla a teljes tervezési dij 60%-a (...... ~-Ft) Az egyesitett terv elfogadasat, és hianytalan

atvételét kbvetden
Fizetési hataridd: a szamla Megrendel6 altali kézhezvételének napjat kévetd 30 nap.
A Megrendel6 késedelmes fizetése esetén a Tervezd a Ptk. szerinti késedelmi kamat szdmlazasara
jogosult.

2.4. Szamlazasi és szamlakiildési cim: Szegedi Kozlekedési Kft., 6720 Szeged, Zrinyi utca 4-8.

Teljesitési hataridé:

Egvesitett (engedélyes és Kiviteli) tervek teljesitési hatarideje: a szerzédés alairastat koveté
100 naptari nap. Megrendel6 eldteljesitést elfogad.

A fenti teljesitési hatarid6t kévetd 10 napon beliill a Megrendel$ a Tervezének irasban észrevételt
tehet abban az esetben, ha az 4tadott dokumentumok nem felelnek meg a felhivasok vagy a
tervezési feladatokat tartalmaz6 dokumentéciok el6irdsainak.

A Megrendelé az észrevételben indoklassal kiegészitve leirja a tervekkel szemben tamasztott
kifogasait, amelyeknek a Tervezd megalapozottsag esetén kételes eleget tenni az észrevételben
kik6tott id6tartam végéig, amely legfeljebb az észrevétel atadasit kdveté6 10. nap lehet. Ezen
id6tartam vége utan kezdodik a Tervez6 szavatosségi, jotallasi és kitbérfizetési kotelezettsége.

Megrendeld adatszolgaltatisa

. A Megrendel6 a szerz6déskotéskor még nem ismert, de a jelen Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges

kozbens6 adatokat is koteles a Tervezd hozza intézett felhivasara szolgaltatni a sziikséges és
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lehetséges hataridon beliil. A Megrendelé megbizasa alapjan a Tervez6 vallalhatja ezen adatok
beszerzését. A szilkséges engedélyek és egyeztetd nyilatkozatok beszerzési koltsége a Tervezot
terheli, kivéve azt, amelyet jogszabély vagy egyéb elbiras a Megrendeld terhére 6. A Megrendeld
altal a szerz6dés e pontja alapjan szolgaltatott barminemii adat a Szerz6dés részét képezi.

A Megrendel6 adatszolgaltatasi késedelme a Tervezd egyidejii szolgaltatasi késedelmét kizarja.

A tervezési feladattol és/vagy az épitési engedélytél eltéré megrendelsi igénymdodosuldsok, illetéleg
a tervezést €rintd hat6ségi el6irasok megvaltozasa esetén a jelen Szerz6dést modositani kell, a mar
elkésziilt munkarészek atdolgozasanak kovetkezménye €s kockazata a Megrendel6t terheli. Ez nem
érinti a tervezés folyamataban felmeriil6 kisebb korrekcidkat és tervvaltoztatasokat.

A Megrendel6 4ltal biztositott tervek nem mentesitik a Tervez6t a kapott informaciok és
dokumentumok feliilvizsgalatanak kotelezettsége alél. Amennyiben e kotelezettségének teljesitését
elmulasztja, és a tervezést téves adatokkal végzi, és emiatt a szolgaltatott terv szerinti kivitelezés
soran Megrendelének tobbletkoltsége, kara keletkezik, Megrendeld jogosult ennek megtéritését a
Tervezotol kovetelni.

A Megrendeld utasitds adasi joga

A Megrendeld a szerzodés teljesitése soran a tervezést figyelemmel kiséri, Tervezd
kezdeményezésére konzultaciokon, tervbirdlatokon vesz részt, és koteles az elkésziilt
munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés szempontjabdl 1ényeges kérdésekben 4llast foglalni.
A Megrendel6 a Tervezdnek utasitast adhat. A Megrendel utasitdsai azonban nem terjedhetnek ki a
tervezési munka szervezésére és nem tehetik a Tervez6 teljesitését terhesebbé.

A Tervez6 a Megrendel6 utasitasai €s a szerz6déskotéskor ismert, vagy a teljesités soran ismertté
valo érdekei szerint kételes teljesiteni.

A Megrendeld utélag nem kifogasolhatja a jovahagyédsdval elkésziilt megoldast, ill. annak
megvaltoztatisara vonatkozo6 igényeinek kévetkezményeit (Tervezoi dij-, hataridd mddositas, stb.)
viselnie kell.

Amennyiben a Megrendelé a Tervezének alkalmatlan anyagot, célszerlitlen, szakszerlitlen vagy
gazdasagtalan tervezési utasitast ad, a Tervezd koteles erre a Megrendel6t figyelmeztetni.
Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, az ebb6l ered6 karért feleldsséggel tartozik.
Amennyiben a Megrendel6 e figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Tervezd a Szerzodést a
Megrendel6 kockézatira teljesiti. A Tervezé a Megrendeld altal adott anyaggal, vagy utasitasai
szerint nem végezheti el a tervezést, ha ez jogszabalyi, hatésagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az
élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez vezetne, ezekben az esetekben kételes a Szerzédéstsl
elallni.

A Tervezo teljesitésének tartalma, a Felek egyiittmiikddése, eljiré képviseloik:

A Felek a Szerzédés targya, a Megrendel6 adatszolgaltatasa és utasitdsai alapjén a Szerzddés
mellékletében hataroztdk meg részletesen a szolgaltatds targyat, tartalmat. A Szerzédésben
meghatdrozott tervezdéi szolgaltatds kozvetitett szolgdltatdst is tartalmazhat. A Megrendeld
felhatalmazza a Tervez6t, hogy a Szerz6désben foglalt feladatai teljesitéséhez specidlis
szakkérdésekben alvallalkozd kozremiikodését vegye igénybe. A Tervezdé az alvillalkozd
szolgaltatasaiért a Megrendelovel szemben ugy felel, mintha a tervezést sajat maga végezte volna
el.

A Felek a Szerz6dés teljesitése soran a teljesités érdekében kijelslt képvisel6ik utjan messzemenden
egyiittmiikédnek, a tervek ismertetése, értelmezése, megvalGsitasa targydban folyamatosan
konzultalnak.

A Felek az egylittmiikddésre jogositott képviselbiket a kovetkezOk szerint jelolik ki
kapcsolattartasra és teljesités igazolasara:

Megrendeld: )
Dr. Németh Zoltan Adam (tel: + 36 30 629 6306 e-mail: nemeth.zoltan.adam@szkt.hu)
Zombori Krisztian (tel: +36 30 626 1142 e-mail: zombori.krisztian@szkt.hu)
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Tervezl: ...coovevviiiiiiiiiiiii

A Megrendel9 kijeldlt képviseldje jogosult a Tervezonek a Szerz6dés 5. pontja szerinti utasitdsokat
megadni, a Tervezod teljesitését igazolni.

6.3 A Megrendel6 és a Tervezo kotelesek egymast minden olyan kériilményrdl haladéktalanul
értesiteni, amely a jelen Szerz6désben foglaltak teljesitését akadalyozza, vagy veszélyezteti. Az
értesitésbdl elmulasztisibol eredd karért a mulaszto fél felelos.

A Tervezé jogai és kotelezettségei

. A Tervezb a jelen Szerz6désben foglalt feladat ellatasat személyesen végzi, de a munkavégzése

soran jogosult a kozbeszerzési eljarasban megjeldlt alvallalkozoét (teljesitési segédet) alkalmazni,
melynek azonban munkéjaért sajatjaként felel.

A Tervezé elbteljesitésre jogosult, amelynek id6pontjar6l a Megrendel6t legalabb 5 nappal elébb
igazolhatéan értesiteni kell. A Tervezd koteles a Megrendeldt haladéktalanul, legkésdbb a
szerzOdéses hatarid6t megel6z6 10 nappal, irdsban tdjékoztatni minden olyan kériilményrdl, amely
miatt teljesitése a Szerzédésben foglalt hataridohoz képest késedelmet szenved.

A Tervezd jogosult — Megrendelovel egyeztetett idopontban — a tervezési munka 4ltal érintett
helyszint megtekinteni, és ott a sziikséges cselekményeket elvégezni.

Tervez6 koteles folyamatosan egyeztetni a targyban az illetékes szakhatésagokkal.

Megfelel6 idGben és mbddon - irasban - benytijtja Megrendelének a tervek elkészitéséhez sziikséges
informécidigényét, folyamatosan egyeztet a Megrendel részérdl kijelslt kapesolattartokkal.
Tervezd koteles a Megrendelé 4ltal osszehivott, projekt tervezdi koordinacids értekezleten
nyilatkozattételre jogosult képviseldjével részt venni.

A Tervezd koteles a Szerzédésben és mellékleteiben meghatarozott tervezési feladatokat a
Szerzédésben €s mellékleteiben foglalt tartalmi kdvetelményeknek, a miiszaki tervezésre vonatkozo
minéségi-, biztonsigi- ¢&s szakmai szabalyoknak, ezek hidanydban a kialakult szakmai
kovetelményeknek és gyakorlatnak megfelel6en, az épitési eldirdsok betartasaval szolgaltatni.

A tervez0 kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az altala szolgaltatott tervdokumentaciok
minden tekintetben szakszerlick. A szolgaltatdsnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendeld rendeltetésszertien, a szerz6désben kikotott, a szerzddéskotéskor, illetve a teljesités
folyaman megismert célnak megfeleléen felhasznalhassa. A szavatossdg kiterjed a tervekben
szereplé miszaki szamitasokra is.

A Tervezd koételes a tervdokumentaciokat a szerzodésben meghatarozott helyen €s idoben
szolgaltatni. A Tervezd koételes a tervei alapjan lefolytatott épitési beruhdzasra vonatkozd
kozbeszerzési/beszerzési eljarasban oly médon rendelkezésre allni, hogy a beérkezdé kiegészitd
tajékoztatds kérések tervezoi feladatot érintd részeire a hozza érkezéstol szdmitottan legfeljebb 2
munkanapon beliil (ha a felek masképp nem allapodnak meg) a kiegészitd tajékoztatast megadja. A
Tervezdnek a kivitelezés teljes idoszakaban kell biztositani a rendelkezésre allast.

7.10. A Felek megallapodnak abban, hogy a targybeli tervdokumentaciék a magyar és EU-s

7.11.

7.12.

szabvanyoknak megfelelé miiszaki eldirasok szerint késziilnek. A Tervezd elfogadodlag tudomasul
veszi, hogy ett6l vald eltérés esetén az eltérbleg alkalmazott miiszaki megoldas egyenértékiiségét az
épitésiigyi hatésagnal szakértéi véleménnyel kell bizonyitani, amelynek koéltségeit a Tervezd visel.
A Tervezot titoktartasi kotelezettség terheli minden olyan tényt, adatot, informéciot illeten,
amelyr6l a Megrendel6t6l kapott megrendeléssel kapcsolatban, tevékenységének ellatdsa soran
szerzett tudomést, és annak nyilvanossagra keriilése Megrendelonek nem 4ll érdekében. A
titoktartasi kotelezettség a Tervezd alkalmazottaira, illetve az altala igénybe vett kiilsds tanacsadéd
és szakértd személyekre, teljesitési segédekre is megfeleléen iranyado.

Tervezd felelos a Megrendelé altal elszenvedett, bizonyithatdéan felmeriildé mindazon
karokért, amelyek a TervezOnek felr6haté szakmai hiba koézvetlen kdvetkezményei. A Tervezé a
tevékenységére felel6sségbiztositast koteles kotni.



8. A Tervezd jogszavatossagi kitelezettsége:
8.1. Tervezé tudomasul veszi, hogy a teljesitésében koteles kozremitkddni az olyan alvallalkozé és
szakember, amely a beszerzési eljarasban részt vett a Tervezd alkalmassaganak igazolasaban.
8.2. A Tervezé a tevékenységérol és az ligy allasarol csak a Megrendeld el6zetes irasbeli hozzajarulasa
alapjan koteles tajékoztatni harmadik személyt, ideértve a tars szakagak tervezdit is.

9. A Tervezé teljesitésének modja:
9.1. A Tervezd a targybeli szolgiltatisit a Megrendel6 székhelyén, a kapcsolattartisra kijelslt
személynek, atvételi elismervénnyel torténd személyes atadéssal teljesiti. Az atvételi elismervényen
a szolgaltatds targyat, az atvétel id6pontjat és az 4tvevd nevét pontosan kell feltiintetni.
9.2. A teljesités idépontjanak az a nap szamit, amikor a Megrendel a részére atadott tervdokumenticié
minden részletét elfogadta, a teljesitésigazolast kiadta.

10. Kotbér és jotallas

10.1. A felek megéllapodésa alapjan a véghataridé kotbérterhes. A Felek megallapodnak abban,
hogy a dokumentaciénak - a Megrendel6 kozlésétdl szamitott - 10 (tiz) munkanapon beliil térténd
kijavitdsa, hidnypétlasa kotbérmentes. Amennyiben a dokumenticiénak, vagy részeinek
szolgaltatasa a Tervezdnek felrohaté okbol ezt a napot meghaladéan késik, a Tervez6 napi 1 %
késedelmi kotbért tartozik fizetni a Megrendelének, kotbér alapja az adott munkarészre
megdllapitott netté tervezési dij. A Felek a kotbér Osszegét 20 %-ban maximaéljdk, a
kétbérmaximum elérésekor a szerzGdést a Megrendelé felmondhatja. A kotbér a késedelembe
eséssel egyidejlileg esedékes. A kotbér érvényesitésére oly médon kertil sor, hogy annak &sszegét
Tervezd a kotbérszamla benyujtasat kévetben koteles Megrendeld részére megfizetni. Ennek
teljesitéséig Megrendeld a tervezési dijra vonatkoz6 végszamla benyujtisara nem jogosult.

10.2. A szerz6dés Tervezdének felréhatd okbol torténé meghiusuldsa esetén Tervezdt a nettd
tervezési dij 20 %-dnak megfeleld Gsszegli meghiusulasi kotbérfizetési kotelezettség terheli. A
kotbér a meghiusuldssal egyidejlileg esedékes. A kotbér érvényesitésére oly médon keriil sor, hogy
annak dsszegét Tervezo a szamla benyujtasat kovetden koteles Megrendeld részére megfizetni.

10.3. Tervezot a terv hibatlansagaért a kiviteli szintli tervek Megrendeld altali elfogadasatol a
kivitelezés id6szakara, maximum a kiviteli szintii tervek Megrendeld altali elfogadasat] szamitva
24 honapra jotallasi kotelezettség terheli.

11. A Megrendelé jogai és kitelezettségei

11.1. Megrendeld koteles a jelen Szerzédésben meghatarozott tervezési dijnak a szerz6désben
rogzitett eljarasrendben torténé kifizetésére. Megrendelé nyilatkozik, hogy a jelen Szerzédésben
meghatarozott szolgaltatési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

11.2. Tervezd a Megrendel6vel egyeztetett modon és formatumban adatokat, informacidkat,
dokumentumokat (tovdbbiakban Adatszolgaltatds) kér feladatai ellatasthoz. Amennyiben a
Megrendel6 nem tesz eleget teljes korlien az Adatszolgaltatdsnak az egyeztetett hatarid6re és
formatumban, Ggy a késedelem idejére a Tervezd késedelme nem 4all be.

11.3. A Tervezd koteles Adatszolgaltatasi igényét oly médon elére egyeztetni a Megrendeldvel,
hogy szdmdra megfeleld idGtartam &lljon rendelkezésre az Adatszolgiltatis teljesitéséhez.
Megfelel6 idotartam: amely alatt az Adatszolgaltatis az elvart mindségben realisan teljesithetd,
illetve elvarhato.

12. A megbizas megsziinése

12.1. Megrendel6 jogosult a Szerz6déstol elallni, ha a munka iranti sziikséglet a jelen Szerzédés
megkotése utan ismertté valt koriilmény folytan megsziint.
12.2. A Tervezon kiviil all6 okbdl bekdvetkez6 meghiusulas esetén a Tervezd az addig mar

elvégzett munka ardnyos tervezési dijara jogosult.



12.3. A jelen Szerz6dést barmelyik fél azonnali hatdllyal, egyoldaltan, irdsban felmondhatja a
masik fél stlyos szerz6désszegése esetén. A felmondast megfeleléen indokolni kell. A felmondas
indokéanak valdsnak és okszerlinek kell lennie.

13. Szellemi alkotashoz fiiz6dd jogok:

Jelen Szerzodés alapjan elkészitett tervdokumenticiokra a Szerz6dés 2. pontjdban megjeldlt
tervezési dijon beliill Megrendel6 kikéti a jelen szerzédéssel érintett épitési engedélyben rogzitett
korben, azaz a tervezéssel érintett trolibusz felsévezetéki szakaszon a felsdvezeték halozat atalakitas
tervekre vonatkozodan az 1999. évi LXXVI. torvény szerint a szabad felhasznélas jogét, melynek
értelmében a dokumentumokra a Megrendel6 hatarozatlan idejl, kizardlagos és harmadik
személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez, mely magiban foglalja a terv
atdolgozasanak/atdolgoztatasanak jogat is.

14. Zaro rendelkezések

14.1. Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Tervezé altal a jelen Szerz6dés keretében Megrendeld
érdekében készitett valamennyi dokumentum a Megrendel6 tulajdonat képezi, amelyet barmely
korlatozas nélkiil felhasznalhat, azzal szabadon rendelkezhet.

14.2. Jelen Szerzédés csak irasban modosithaté és a Szerzddéshez kapcsolodd 1ényeges
jognyilatkozatok (pl. felmond4s) is csak irasban, cégszer( alairdssal ellatva érvényesek.
14.3. A Felek megillapodnak abban, hogy jelen Szerz6déssel kapcsolatos vitds kérdéseket

lehetbleg békés uton rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, Ugy a pertargy értékétol
fliggben a Megrendeld székhelye szerinti birsag illetékességét kotik ki.

14.4. A jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyv és egyéb
vonatkozo jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

14.5. Jelen Szerz6dés hat eredeti példanydnak alairdsdval a Megrendelé és Tervezd k6zott a
Szerz6dés minden pontjaban megallapodas sziiletett.

14.6. A jelen Szerz6dést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6t elfogadjak és
alairasukkal hitelesitik.

14.7. A Tervezd nyilatkozik arrdl, hogy atlathaté szervezetnek mindsiil, ebbéli statuszénak

valtozasardl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Mellékletek:
1. szamu melléklet: tervezdi felelosségbiztositas (szerzddes alairasakor csatolando)
2. szamu melléklet: 001/19-99/2018/SZKT szamu ajanlatkérési dokumentacio

Kelt: Szeged, 2018.................
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