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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
a 

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT. 
Szeged, Zrínyi u 4-8. HRSZ.: 3783/1 

irodaépület tetőtér beépítés átalakításának 
építési kiviteli tervdokumentációjához 

 

 

Felelős építész tervező:  

Kónya Imre okl. építészmérnök, 6710 Szeged, Kapisztrán u. 18/b É1-06-0066 

Varga László    okl. építészmérnök, Szeged, Fő fasor 16-20.         É 06-0146/13 

 

A tervet a  Szegedi Közlekedési Kft. 

             6720 Szeged, Zrínyi u.4-8.  

mint építtető megbízásából készítettük.  

 

 

 A tervezett építési tevékenység: tetőtér beépítés átalakítása 

 Az építési munka helye, címe: Szeged, Zrínyi u. 4-8. Hrsz.: 3783/1 

 Az építési tevékenység rövid tartalma, jellemzői:  

- A meglévő tetőszerkezet lebontása  

- Acélszerkezetű tartószerkezettel az eredeti tetőforma visszaállítása   

- Tetőtér beépítése a kívánt funkciónak megfelelően  

-  A szellőztető- klimatizáló gépek elhelyezése az épületrész tetőterében   

 

 

  Környezet jellemzője: Szeged MJ V. Építési Szabályzat (SZÉSZ) szerint  

 

Vt 153990 ( 29) 

 

 A felelős építész tervezők aláírása a nyilatkozat alján található. 

 Alulírott tervezők nyilatkozzuk, hogy a tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a 

vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, a statika, az 

életvédelmi követelményeknek. Égéstermék elvezetés létesítésére a jelen terv keretében 

nem kerül sor. 

 A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés nincs. 

 A vonatkozó nemzeti szabványoktól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem történt. 

   az építmény tervezésekor alkalmazott mûszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-h) 

pontjában meghatározott követelményeknek megfelel, illetve nem releváns. 

 A tervezett belső átalakítás közműveket és közszolgáltatókat nem érint, így velük egyeztetés 

nem vált szükségessé. 
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 A felhasználni tervezett anyagok és szerkezetek kielégítik a 11/1985 (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-

MÉM-BkM rendeletet. 

 Építés és bontás azbeszttartalmú termékeket nem érint. 

 Az épületszerkezetek – a tervezett épület-szerkezeti átalakítás mértékéig - kielégítik az 

épületenergetikai előírásokat. 

Felelős tervező: Kónya Imre és Varga László tervezői jogosultságát a mellékelten csatolt 

Építész Kamara „határozat” másolat igazolja. (mellékelve) 

Szakági tervezők felsorolása:  

 

Szakág: név: Cím: Jogosultsági szám: 

Statikus Lakatos László  T-1/06/0378/H-1283/06 

Gépész Kerekes Árpád  G-1/06/0478/H-1359/06 

Villamos Szalóki Tamás  V-1, Vt-1, Hk-2, 06-0408 

Tűzvédelem Miskolci László  I-132/2008 

 

Az építmény tervezésekor alkalmazott építészeti műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó 

jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, különösen a környezetvédelmi 

előírásoknak, a statikai és az életvédelmi követelményeknek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Varga László Kónya Imre 
 okl. építészmérnök okl. építészmérnök 
 Szeged, Fő fasor 16-20. 6710 Szeged, Kapisztrán u. 18/b 
 É 06-0146/13 É1-06-0066 
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TARTALOMJEGYZÉK 
a 
 

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT. 
Szeged, Zrínyi u 4-8. HRSZ 3783/1 

irodaépület tetőtér beépítés átalakításának 
építési kiviteli tervdokumentációjához 

 
1. Fedlap 

2. Címlap, aláíró lap 

3. Tervezői nyilatkozat 

4. Tartalomjegyzék 

5. Építész műszaki leírás  

6. Műszaki tervek: 

 
Tervlapok: 
Ék-01  Helyszínrajz     M=1:500 
Ék-02  II. emeleti alaprajz    M=1:50 
Ék-03  tetőtéri alaprajz    M=1:50 
Ék-04  A-A metszet     M=1:50 
Ék-05  B-B metszet     M=1:50 
Ék-06  B-B metszet     M=1:50 
Ék-07  B-B metszet     M=1:50 
Ék-08  Homlokzat I.     M=1:50 
Ék-09  Homlokzat II.     M=1:50 
Ék-10  Fedélszék terv    M=1:50 
Ék-11  Külső nyílászáró konszignáció  M=1:50 
Ék-12   Belső nyílászáró konszignáció  M=1:50 
Ék-13   Csomópont CS1, CS2, CS3  M=1:50 
Ék-14   Csomópont CS4, CS5    M=1:50 
Ék-15   Tető nézet      M=1:50 
Ék-16  Tűzvédelmi rajz     M=1:50 
Ék-17   Lakatos konszignáció    M=1:50 
Ék-18   Bútorozás alaprajz    M=1:50 
Ék-19  Bútorozás konszignáció   M=1:50 
 

7. Költségvetés 
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ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

a 

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT. 
Szeged, Zrínyi u 4-8. HRSZ 3783/1 

irodaépület tetőtér beépítés átalakításának 
építési engedélyezési tervdokumentációjához 

 
TARTALOM 

 - Az épület rövid története 
 - Adatok 

- Tervezési program, az átalakítások ismertetése 
- Vizsgálati munkarészek 

 - Épületszerkezetek  
 - Követelmények igazolása 
 - Tervező előírások 
 - Munkavédelmi előírások 
 - Hulladék kezelés 

 
AZ ÉPÜLET RÖVID TÖRTÉNETE  

A jelenlegi épületegyüttes két különböző funkciójú és szintmagasságú épület 
összeépítéséből alakult ki az 1960-as években. Az épületre egységesen 
rácsostartós könnyűszerkezetes magastető került cserép fedéssel.  
A magastetőt később beépítették egy a tetőszerkezettől független acél 
tartószerkezet beépítésével. 
2013.-ban a szomszédos telekre épített ART hotel beépítésekor az irodaépület 
homlokzatát takaró szárny miatt a tetőre kültéri szellőző egység épült. 
A tetőhéjazat elavulása miatt a tetőtér beépítés rendszeresen beázott a benne 
lévő hőszigetelés elveszítette funkcióját a belső burkolatok leamortizálódtak, s az 
alaprajzi elrendezés is korszerűsítésre szorul. 
 

ADATOK 
1. A tervezett beépítés kizárólag az épület tetőterében jelent építészeti 
változásokat. Ebből következően a tervezett módosulások nem terjednek ki a 
beépítési adatok változására. Az épület befoglaló méretei sem vízszintes, sem 
függőleges vetületben nem változnak.  
 
Az SZKT Szeged, Zrínyi u 4-8. sz. (HRSZ: 3783/1 ) épületében a tetőtéri 
átalakítási  munkákat követően a helyiségcsoportok jelenlegi irodai funkciója és a 
helyiségcsoportok alapterülete nem változik lényegesen. 
 
Az épületben dolgozó személyek száma sem változik. Összefoglalva: a fentiekből 
következően az épület használati adatai nem változnak.  
 
2.  Az építési terület a Szeged MJ V. Építési Szabályzat (SZÉSZ) szerint: 
            Vt:      településközponti terület 

1. építészati karakter     belvárosi 
5..beépítési mód     zártsorú beépítés 
3.: telekméret     min. 360 m2 



 SZKT, TETŐTÉR BEÉPÍTÉS ÁTALAKÍTÁSA 

 

7 

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ- 2017. január 

9.. beépítettség     max. 60 % 
9. . zöldterület     min. 20% zöldterület 
0.. 3-3 telekre kiterjedő utcaszakaszon belül meglévő legnagyobb 
homlokzatmagasság, de a közvetlen szomszédos épületekhez képest az 
utcai homlokzatmagasság különbség 3 m, védett épület esetén 1 m. 
(29)  a terület sajátos előírásokkal rendelkezik 
 

 
3. Beépítési adatok: 
Meglévő és tervezett állapot 

Bruttó beépített terület:     nem változik 
Beépítettség:     nem változik 
Építménymagasság:     nem változik 
Gerincmagasság:     nem változik 
Bejárati szint padlószintje:    nem változik 
 

 
4. Az átalakítást érintő helyiségek területe:   
 

II. Emelet: 
101 Lépcsőház 21,88 m2    Meglévő burk. 
102 Iroda 15.44 m2  PVC 

103 Iroda 7,93 m2  PVC 
104 Iroda 19,06 m2  PVC 
105 Iroda 12,48 m2  PVC 
106 Folyosó 18,81 m2  PVC 
 
Tetőtér:  
201 Lépcsőház 25,81 m2  PVC 
202 Iroda 89,68 (114,90) m2  PVC 
203 Raktár 17,14 (22,84) m2  PVC 
204 Irattár 15,44 (19,52) m2  PVC 
205 Csoportvezető iroda 11,21 (15,45) m2  PVC 
206 Kistárgyaló 16,03 (20,56) m2  PVC 
207 Teakonyha 15,44 (35,14) m2  PVC 
208 Tárgyaló 46,36 (57,29) m2  PVC 
209 Gépészeti helység 7,04 (9,64) m2  PVC 
210 Nyomtató helység 7,58 (11,17) m2  PVC 
211 Közlekedő 4,47 m2  PVC 
212 Férfi mosdó 2,92 m2  greslap 
213 Piszoár 1,45 (1,66) m2  greslap 
214 Férfi wc 1,22 (1,37) m2  greslap 
215 Női wc 1,22 (1,39) m2  greslap 
216 Női wc 1,22 (1,39) m2  greslap 
217 Női mosdó 2,83 m2  greslap 
 

 

5. Gépjármű elhelyezés számítás: 
A tervezett beépítés során nem változik az épület összesített irodai helyiségeinek 
alapterülete és a kiszolgáló területe. Ezért a beépítés során többlet gépjármű 
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elhelyezési igény nem keletkezik. Így annak kialakításáról gondoskodni nem kell. 
 

 

A TERVEZÉSI PROGRAM A TETŐTÉR BEÉPÍTÉS ISMERTETÉSE 
 

1. A beépítés és átalakítás tervezett részletei: 
 

-   A meglévő tetőtér acélszerkezetű nyeregtető. A tetőszerkezet teherbírása 
miatt a tetőteret csak a szerkezet új tartószerkezeti rendszerével lehet 
átalakítani, a tetőforma változatlanul hagyása mellett. 

 
- Az irodák kialakítása nagyteres rendszerű, így lehet a tetőtér geometriai 

adottságait legjobban kihasználni. 
 
 

- A tervezett tetőtér beépítés a jelenlegi beépítés helyén van így a 
megközelítése a meglévő lépcsőházon át megoldott. A lépcsőház hő- és 
füstelvezetését a meglévő és tervezett tetőtéri ablakokkal biztosítjuk. 

 
 
A TETŐTÉR BEÉPÍTÉSI ÉS ÁTALAKÍTÁSI MUNKÁK ÉPÜLETSZERKEZETEI  
 
1.) Bontási munkák: 
 
1.1. Az átalakítás során az alábbi szerkezetek kell elbontani:  

- Belső válaszfalakat a terveken jelölt helyeken, az átalakítással érintett 
részeken. 
- A meglévő tetőszerkezetet vissza kell bontani, majd az eredeti tetőidom 
megtartásával újra kell építeni. 
- A meglévő födémszerkezet megmarad, a bontás csak a burkolatokat érinti a 
terv szerint. 
- A meglévő térdfalat a statikus terv szerint jelölt helyeken a tervezett 
tetőszerkezet fogadására kell előkészíteni. 

 
1.2. A bontási munkák biztonsági előírásai:   

A kivitelezés ideje alatt a 32/1994. (XI. 10.) IKM rendeletben (Építőipari Biztonsági Szabályzat) 
leírt előírásokat szigorúan be kell tartani! 
Valamennyi építési-kivitelezési munkát úgy kell megszervezni, hogy a munkavállalóra, illetve a 
környezetben tartózkodókra a veszélyforrások hatásukat ne tudják kifejteni. 
Építési, kivitelezési munkahelyen csak olyan személy tartózkodhat, illetve végezhet munkát, aki 
alkohol, vagy a munkavégzési képességére hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll. 
A bontást végző dolgozókkal az alkalmazott technológiát, műveletet meg kell ismertetni. 
Meg kell állapítani a becsatlakozó áram, víz, gáz, stb. vezetékek állapotát, fajtáját és helyzetét, 
majd meg kell győződni arról, hogy a vezetékeket leválasztották és leürítették. 
A jogszabályokban meghatározott egyéni védőfelszerelést úgy kell megválasztani, hogy 

- biztosítsa a fellépő veszély és/vagy ártalom elleni védelmet, 
- megfeleljen a munkavállaló testi méreteinek. 

  
Személyek vagy tárgyak leesésének megakadályozására már 1.0 m-nél nagyobb szintkülönbség 
esetében is legalább 1.0 m magas korlátot és lábdeszkát, vagy keretes huzalhálót, vagy 
méretezett védőtetőt kell felszerelni. 
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A födémnyílásokat és a falnyílásokat a folyó munkák területén a végleges szerkezet 
elhelyezéséig kétsoros korláttal és min. 15 cm magas lábdeszkával kell lezárni, ill. leesés ellen 
védelmet nyújtó, rögzített záróelemekkel kell határolni. 
 
Tárgyakat és anyagot az építményről ledobni csak biztonságosan kialakított ledobó helyről és 
csak akkor szabad, ha a veszélyeztetett területet figyelő személy biztosítja, továbbá a 
megközelítést elkerítéssel vagy elzárással lehetetlenné tették. A munkát csak akkor szabad 
megkezdeni, ha az anyagledobást végző személy maga is meggyőződött arról, hogy a figyelő jól 
látható és a ledobás megkezdésére jelzéssel engedélyt adott. A figyelő személyt e munka 
végzése alatt más feladattal megbízni nem szabad és olyan helyen kell a figyelési helyet kijelölni, 
ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve. 
 
Munkamegszakítás esetén a bontás közbeni, valamint a megmaradó épületszerkezetek 
állékonyságát biztosítani kell. 
A bontási munkaterületet kerítéssel kell körülvenni és idegen, illetéktelen személyek bejutását 
meg kell akadályozni. 
Meglazult, vagy bizonytalan teherbírású épület-szerkezetekre, födémekre állványt, vagy dúcolást 
helyezni nem szabad. A bontás során használt aládúcolásokat, kitámasztásokat, kiváltásokat 
méretezni kell. 
A munkahelyek és a közlekedési utaknak a szeméttől, törmeléktől és építési anyagmaradéktól 
mentesnek kell lenni. 
 
Amennyiben nem megakadályozható, hogy személyek a bontás körzetében tartózkodjanak, a 
veszélyes tér határán figyelő személyt kell felállítani, akinek feladata a személyek 
megközelítésének megakadályozása. 
 
Anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni, hogy állékonyságuk megfelelő 
legyen.  A kibontott anyagot úgy kell eltávolítani, hogy az sem port, sem egyéb olyan hatást ne 
okozzon, amely a környezetre, a munkahelyen tartózkodókra, illetve a közelben tartózkodókra 
káros vagy kellemetlen hatást okoz. 
 
A szomszédos épületeket az építési munkálatok során károsítani tilos! 

 
2.  Építési munkák 
 
2.1. Új tetőszerkezet 

Az új tető szerkezet a meglévő tető geometriáján nem változtat. A statikai 
tervben meghatározott acél főállások és fa szelemenek felhasználásával fa 
tetőszerkezet készül,  

 

Az I. oszt. fenyőfából  szerkesztett fedélszék gyalult felületét kültéri vastaglazúrral 
kell kezelni (2x alap és fedőmázolással). A lazúrozás megelőzően a 
faszerkezeteket lángmentesítő kezeléssel is el kell látni. Az acéltartókat és a 
fémszerelvényeket külön is mázolni kell.  
 

A tetőtartó acélszerkezeteket alapozó- és fedőmázolással kell bevonni.  
Tűzvédő festés – a hatósággal történt egyeztetés alapján - nem szükséges.  
 
A tető rétegrend egyszeresen átszellőztetett, hőszigetelt kialakítású, lásd: R1 
rétegrend. 

 
2.2. Tetőfedése 

Az új tetőszerkezetre új, a meglévőhöz leginkább hasonlító egyenes vágású 
TONDACH Pilis hornyolt hódfarkú cserépfedés készül. A tetőfedésbe bele kell 
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építeni a szükséges kiegészítő elemeket is. A függőeresz csatorna a meglévő 
lejtések és függőleges levezetések figyelembevételével készülnek. 
A szomszédos hotel épület felöl, a vápánál a cserépfedés fémlemezfedésre vált. 
Ügyelni kell, hogy a vápának is megfelelő lejtés legyen kialakítva. A 
fémlemezfedés VM ZINC fehér-vörös színű LAKKOZOTT horganylemezből 
készül. 
A tetőfedés elkészítésekor a gyártó beépítési utasításai betartandóak! 
A tetőt alsó- felső kiszellőzéssel kell ellátni. Az alsó légbevezetést az eresz 
deszkázaton végigfutóan kialakított, rovarhálóval védett, nyílással kell biztosítani 
a homlokzat és a tetősík közötti hézagban. 
A tetőfedés alatt páraáteresztő másodlagos csapadékszigetelő fólia helyezendő 
el. A fólia vezetését a padlástérben a gerinc alatt a tetőfedés gyártójának 
ajánlása alapján kell elkészíteni, tehát biztosítani kell a padlástér felső 
kiszellőzését és átfedéssel a gerincek porhó elleni védelmét. A fóliát a 
napsugárzástól védetten kell az ereszcsatornába vezetni. A fólia feletti légrést 
szellőző cserepekkel és gerincszellőző idommal is ki kell szellőztetni. 
 
 
 

2.3. Kémények, szellőzők felújítása, tetőfelépítmények 
Az épületszárny falazott kéményei szellőzőként, gázkémény 
fogadószerkezeteként használtak. A kürtő szerkezetek anyaga fugázott tégla, 
fedköveik betonból készültek.  
A tetőn lévő gépészeti felépítményt, és annak gépészeti elemeit az eredeti 
állapotnak megfelelően kell visszaállítani az építkezés folyamán. 
 
 
 

2.4. Szigetelések 
Hőszigetelés 

A tetőszerkezet térelhatároló szerkezeteinél a szerkezet elemei közé 18+5 cm-es 
ásványgyapot hőszigetelést építünk be. A hőszigetelés ROCKWOOL Deltarock 
kőzetgyapot lemezből készül. 
  

Használati víz elleni szigetelés 
 

A tetőtér beépítés során kialakított szociális helyiségekben a burkolat alatt kent, 
használati víz elleni szigetelést tervezünk. 
 

A szigetelés anyagául MAPEI MAPELASTIC cementekből, finom szemcseméretű 
adalékokból és speciális adalékszerekből valamint szintetikus polimerek vizes 
diszperziójából álló kétkomponensű habarcs. 
A szigetelő anyag termék az aljzat és a csempeburkolat között jelentkező, a 
hőmozgásokból eredő  feszültségkülönbségeket is át kell hidalja, ezért 
repedésáthidaló képessége, 3 mm-nél szélesebb hőmozgásos repedést is át kell 
hidaljon.  
 
A jó tapadás biztosítása érdekében az aljzatot különös gonddal kell előkészíteni. 
A kezelendő felületnek tökéletesen tisztának és szilárdnak kell lennie. A beton 
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felszínéről le kell takarítani az összes port, a cementtej illetve formaleválasztó-
maradványokat, a leváló részeket és a rozsdát. 
 
Az elkészített habarcsból simítóval 2 mm vastag réteget kell felhordani. 
Amennyiben szükséges, az első réteg száradása után (nagyjából 4-5 óra 
elteltével) fel kell hordani még egy réteget. 
 
A kritikus szigetelésrészek, csőáttörések, negatív élek és sarkok a 
hajlaterősítések beépítésével tehetők biztonságossá. 
A falsarkoknál, lábazati hajlatoknál a kent szigetelés felhordásához min. 20 cm 
széles üvegszövet csíkot kell használni. A használati szigetelést a képek alapján 
kell felhordani. 
 
A Mapei alkalmazástechnikai útmutatói szerint készüljön.  
 

 
  

Csapadékvíz elleni szigetelést lásd a Tetőfedéseknél.  
 
2.5. Külső nyílászárók 

A II. emeleti D-i irodaszárnynál homlokzaton már meglévővel azonos kialakítású 
új egyedi ablakok készülnek, a konszignáció szerint. Hőszigetelt üvegezéssel, 
bádogozással.  
 

Egy új tetősíki ablakok kerülnek beépítésre a tetőfelületen a funkciónak megfelelő 
számban. A meglévő gépészeti kültéri egység megközelítésére a tetőfelületen 
kijárást biztosítottunk. 

 
2.6. Belső nyílászárók 

A belső nyílászárók faszerkezetű toló- illetve nyíló ajtók a műszaki 
követelményeknek megfelelően. 
 

 
2.7. Padlóburkolatok 
 

A tetőtér beépítés nagy kopásállósággal, csúszásmentes kerámia lapburkolatok 
illetve gördülőszék álló PVC burkolatok fektetendők. A lábazat burkolat anyagával 
azonos lapokból alakítandó ki. A pvc burkolatoknak meg kell felelni az irodai 
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funkció követelményeinek (karcállóság, görgős szék igénybevétele, tűzvédelmi 
követelmények) 
 

Az alkalmazott anyagokat kiválasztás előtt a tervezővel jóvá kell hagyatni.  
 

 
2.8. Belső felületképzés 

 
A falfelületek színe fehér, illetve világos pasztellszínű. A nyílászárók kontrasztos 
színezéssel ellátottak, külön szín kiválasztás szerint.  
 
A helyiségekben alkalmazott kerámia és csempeburkolat a terveken jelölt 
magasságú. A falburkolat anyaga ellen kell álljon a helyiség használattal és a 
tisztítási karbantartási munkafolyamatokkal járó igénybevételeknek.  
 

 
2.9. Belső falak 
 

10 cm szélességű szerelt válaszfalak. Festve, illetve terv szerint kerámia burkolattal 
ellátva. A vizes helyiségekben impregnált gipszkarton lapok kerüljenek beépítésre! A 
gipszkarton falakba a UW fémprofillal készülnek áthidalók. A fal szerkezetének 
kialakításakor figyelembe kell venni a plusz terheléseket, pl.: bútorzat, szerelvények 
…stb.  
 
2.10. Homlokzatképzés 

Az épület homlokzata építészetileg nem változik, csak a tetőfedés lesz új, de az is 
az eredeti kialakításnak megfelelően készül.  

 
RÉTEGRENDEK: 
R1- TETŐ RÉTEGREND 

- hornyolt hódfarkú cserépfedés    

TONDACH Hódfarkú tetőcserép téglavörös színben  1 rtg. 

- cserépléc      2,4 cm 

- ellenléc       2,4 cm 

-páraáteresztő fólia     

 RAVATOP 100       1 rtg. 

- hőszigetelés szarufák között,  

ROCHWOOL DELTAROCK hőszigetelés   18 + 5  cm 

- párazáró fólia    

DÖRKEN DELTA REFLEX     1 rtg. 

- kiegyenlítő lécezés     4,8 cm 

- KNAUF GKB gipszkarton bulkolat    1,5 cm 

 

R2 TETŐFÖDÉM RÉTEGREND 

- PVC padlóburkolat     1 rtg. 

- felületkiegyenlítő, szintbehozó rtg.    1 rtg. 

- meglévő aljzatbeton      

- meglévő födémszerkezet 
 
R3 MENNYEZETI BURKOLAT RÉTEGREND 

- HEA 180 kerettartó     18 cm 

- lécezés       4,8 cm 

- KNAUF GKB gipszkarton bulkolat    1,5 cm 

 

R4 GIPSZKARTON FAL RÉTEGREND 

- gipszkarton lap      1 rtg. 

- hőszigetelés      8 cm 

- gipszkarton lap       1 rtg. 



 SZKT, TETŐTÉR BEÉPÍTÉS ÁTALAKÍTÁSA 

 

13 

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ- 2017. január 

 
A KÖVETELMÉNYEK IGAZOLÁSA: 

Állékonyság, mechanikai szilárdság: 
Az épület létesítése során az érvényes előírásoknak megfelelő és minősített 
építőanyagok kerülnek beépítésre. A beépítendő anyagok tanúsítványokkal igazolt 
tulajdonságokkal rendelkeznek. Az elvégzendő építési munkálatok kielégítik a 
253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK.) 51. §-ban meghatározottakat. 

Tűzbiztonság: 
Az elvégzendő építési munkálatok, az alkalmazott építési anyagok és a 
tevékenységek kielégítik az OTÉK. 52. §-ban meghatározottakat. 

Higiénia, egészség- és környezetvédelem:  
Az elvégzendő építési munkálatok, az alkalmazott építési anyagok, 
épületszerkezeti kialakítások, tervezett tevékenységek, illetve a munkavégzés 
feltételei kielégítik az OTÉK. 53. §-ban meghatározottakat. 

Használati biztonság: 
Az épület részeinek és helyiségeinek kialakítása, a felhasznált anyagok 
kiválasztása során törekedtünk a zavartalan és biztonságos rendeltetésszerű 
használat biztosítására. Az elvégzett építési munkálatok, az alkalmazott építési 
anyagok és tervezett tevékenységek kielégítik az OTÉK. 54. §-ban 
meghatározottakat. 

Zaj- és rezgésvédelem: 
A területen az épület létesítése után nem keletkezik sem az épületre, sem a 
környezetre, sem az érintett emberekre ható káros mértékű zaj- és rezgés, 
tekintettel a tervezett funkciókra. Figyelembe véve az épület helyzetét, a 
funkcióját, valamint a többi lakott épülettől való távolságát, nem jelent zavaró 
hatást. A meglévő tevékenységek jellemzőiből adódóan kielégítik a OTÉK. 55. §-
ban meghatározottakat. 

Építmények egyes hatások elleni védelme: 
Az építési munkák során az OTÉK 57. §-ban meghatározottakat betartandóak 

 
HULLADÉKKKEZELÉS 
 

Beton, tégla, kerámia hulladék (EWC 17 01 07), Kevert építési hulladék (EWC 17 
09 04), fahulladék (EWC 17 02.01)  
Az építkezés során keletkező építési hulladék az ingatlan udvarán kerül 
összegyűjtésre és az építészeti munkák végzése során folyamatosan a  
hulladékkezelő telephelyére kerül elszállíttatásra.  
A kivitelezés során a kerámia, beton, tégla hulladékok egyéb kevert hulladéktól 
elkülönítve kell gyűjteni, hogy ezen hulladékok újrahasznosítása (őrlése) a 
hulladékkezelő létesítményben elvégezhető lehessen. 
 
Fémhulladék (EWC 17 04 05) 
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Az épületrész épületgépészeti egységeinek felújítás során lecserélésre kerülő 
gépészeti elemek (cső, radiátor) hulladékká válnak, a fémhulladék engedéllyel 
rendelkező hulladékkezelőnek kerül átadásra hasznosításra. 
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