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Tisztelt Ajanlattevé!

A Szegedi Kozlekedési Kft., mint Ajénlatkéré eziiton felkéri Ont, tegyen irasos ajanlatot az alabbi
targyban:

"Engedélyes és kiviteli tervezés Szeged, Bakay Nindor utcai 7-es trolibusz vonalszakasz
atalakitasdra vonatkozéan"

1. Tervezési feladat meghatirozas:

1. A tervezési feladat magaban foglalja az Egyesitett engedélyezési és kiviteli terv részeként
Engedélyes terv készitését, Kiviteli terv készitését, a tervdokumenticidk esetleges megrendel6i
eszrevételezéseinek felillvizsgalatat, egyeztetését és modositasat, kozmilegyeztetés elvégzését és a
kapcsolddd szakagak (kiemelten a kozvildgitas és elekiromos halézat, valamint zéldteriileti és tt-
jardatervezé szakigak) tervezdivel torténé egyiittmiikodést a Bakay Néndor utca komplex
rekonstrukci6janak tervezéi munkai sordn. A tervezés kiilondsen kiterjed a helyszinrajz, bontasi és
cpitési tervek, jellemzO keresztszelvények, hosszszelvények, mintakeresztszelvények, statikai
szamitisok €s méretezések megtervezésére a meglévé allapototok figyelembevételével, az engedélyes
tervhez tervez6i koltségbecslés, a kiviteli tervhez arazott és arazatlan koltségvetés Gsszeallitasara, és a
tars szakagak tervezéi részére munkakdzi adatszolgdltatdsra a tervezés soran, eldsorban a
tartéoszlopok tervezett helyére és az oszlopok alapozasara vonatkozéan.

2. A tervezés megval6sitandé miiszaki tartalma:
Szeged, Bakay Néndor utcaban a trolibusz felsbvezeték haldzat attervezése a jelenlegi sodronyos
felfiiggesztéses kialakitasrél egy oldali oszlopsoros (az utca pératlan szdmozasi oldalan huzédo
oszlopsorra), iivegszdlas kitartokaros, Delta tipust felfiiggesztéses kialakitasra a kovetkezok
figyelembevételével:
e A tervezési teriilet hdrom alszakaszra oszlik:
1, Boross Jozsef utca - Huszar u.
2, Huszar utca - Mura utca
3, Mura utca - Vésarhelyi Pal utca
o A tervezést ugy kell elvégezni, hogy az egyes alszakaszok onalléan is megvaldsitasra
keriilhessenek.
* A tervezdi drazott és drazatlan koltségvetéseket a megjelslt harom alszakaszra szétbontva kell
elkésziteni.
¢ A kialakitandé oszlopsort csdcsonkos, 1épesds kialakitasy, Jjellegében a Nagykorut-Boross
Jozsef utca szakaszon mar meglévé oszlopokkal megegyezd oszlopokkal kell tervezni.
* A tervezést a meglévd oszlopok helyben térténd cseréjével kell lehetéség szerint megoldani,
torekedni kell az j helyre 4llitand6 oszlop mennyiség minimaliz4lasara.
¢ Azokon a helyeken, ahol a helyben t6rténé oszlopcsere nem, vagy csak aranytalanul magas
koltségek aran oldhaté meg, a Tervezdnek javaslatot kell tennie alternativ miiszaki megoldas
kialakitaséra, és ezt a Megrendeldvel irasos forméban, JjegyzOkonyvben kell egyeztetnie.
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e A tervezés soran kiilonés tekintettel kell figyelembe venni annak igényét, hogy a Szeged,
Bakay Nandor utca 15/A épiilet el6tt jelenleg meglévd oszlop helyét 4t kell helyezni ugy,
hogy az oszlop az ingatlan teriiletére, a garazsba gépjarmiivel torténé beallast ne akadalyozza.
Ennek targyaban a kézmiiegyeztetési kotelezettség kiterjed a Szeged, Bakay Nandor utca.
15/A ingatlan tulajdonosaval torténd egyeztetésre is.

o A tartooszlopokat tigy kell kialakitani, hogy azok alkalmasak legyenek kdzvilagitas tartdsara
is, az ehhez sziikséges kiegészitd igényeket (pl. foldelés kialakitas, oszlopalapba védbcséd
elhelyezése, szerel6ajtd oszlopra tervezése, stb.) a tervezés soran figyelembe kell venni.

o Kozmiikivaltas tervezése nem része a tervezési feladatnak, de torekedni kell olyan miiszaki
megoldas kialakitdsdra, ami nem igényel koézmiikivaltist. Amennyiben a kozmikivéltas
elkertilése nem, vagy csak ardnytalanul magas koltségek aran lehetséges, arrél a Megrendel6t
a Tervezbnek irasban értesitenie kell, a kivaltandé kdzmi, az érintett szakasz és a kivaltasi
igény indokanak megjeldlésével.

e A tervezés soran figyelembe veheté olyan miiszaki megoldés kidolgozasa, amely az érintett
szakaszon a kivitelezés soran trolibusz tizemii kozlekedés leallitasat eredményezi, maximum 3
hoénapos id6tartamban. Ezen iddszakot els6sorban a kornyezd lakossag felsGvezeték
kivitelezési munkiktdl val6é éjszakai zavartatdsanak minimalizaldsira kell felhasznalni (pl.
oszlop beton alaptest bontas éjszakai lizemsziineti id6szakban ne torténjen, stb.)

II. Az ajdnlattételre vonatkozé egvéb dltalinos adatok. feltételek, informacidk:

1. Az ajanlatot az ajnlattételi felhivashoz kiadott Felolvasolap kitoltésével kérjilk megadni. Az
ajanlati ar forintban adandé meg a teljes tervezési és hatosagi engedélyeztetési munkdra
Osszesitve.

2. Az ajanlattevonek rendelkeznie kell tervezoi felelosségbiztositissal, ennek meglétét a vonatkozé
biztositasi szerzddés vagy kotvény egyszerii fénymdsolaténak az ajanlati dokumentéicidhoz
csatolasaval kell igazolni.

3. Az ajanlattevonek a tervezési munkara val6 szakmai alkalmasségét kamarai szamanak és a tervezési
jogosultsag kodjanak egyszeri nyilatkozatban az ajanlati dokumentaciohoz csatoldsaval kell igazolni.

4. A terv elkészitésének hatarideje:
Egyesitett (engedélyes és kiviteli tervek teljesitési hatdrideje: a szerzédés aldirdastat koveté 100
naptari nap. Ajanlatkéro el6teljesitést elfogad.

5. Az ajanlattételi hatirido az ajinlatok bontasi idépontja, helyszine:

2018. augusztus 17. 12 éra 15 perc.

6724 Szeged, Kortiltés utca 35, Beszerzési Iroda 1. em. 20. sz.

Az ajanlatokat zart boritékban kell egy eredeti példanyban eljuttatni a benyujtas helyére. A boritékra
ra kell irni:

Bakay Nandor utca felsévezeték dtalakitds tervezés- Ajanlattételi hataridd eldtt nem bonthato fel”
Az ajanlatkérd a személyesen benyujtott vagy az elbirt hataridoig postan beérkezett ajanlatokat a fent
megadott idépontban nyilvanosan bontja fel, amelyen részt vehetnek az ajanlattevék képviseloi is.

6. A szerzGdéskotés tervezett idOpontja: az eljaras eredményének kihirdetését koveté 15 napon beliil.

7. Az ajanlatkérd a részajanlat tétel lehet6ségét nem biztositja.
8. Az ajanlatkérd az ajanlattevOk részére hianypétlasra lehetdséget biztosit.
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9. Az ajéanlatkérd az ajanlatokat targyalds nélkiil biralja el. Az ajanlatok szakmai értékelését kvetden
az elbirdlds a legalacsonyabb 4r (a teljes tervezési feladatra vonatkozé Osszes nettd ajanlati ar)
alapjan torténik. Az ajanlatkérd elvérdsait a fentiekben meghatarozott miiszaki leirasok tartalmazzak.
Az ajanlatkérd fenntartja maginak a jogot, hogy a legalacsonyabb érvényes ajanlatot benytjté
ajnlattevével sem kot szerz8dést. Ebben az esetben Ajanlatkéré az eljards eredménytelenségének
indokarol tajékoztatja az ajanlattevéket.
10. Fizetési feltételek: a tervezési szolgaltatas ellenértékének kiegyenlitése az igazolt teljesitést
kdvetden, az ajanlattevd altal kiallitott szamla alapjdn, 30 naptdri napos fizetési hataridével, banki
atutalassal a szerz6désben meghatirozott feltételek szerint utdlag torténik az alabbiak szerint:
A felek megallapodnak abban, hogy az 1 részszdmla és 1 végszédmla az aldbbiak szerint keriil
megfizetésre:

1. részszamla a teljes tervezési dij 40%-a (............ ,~-Ft) az egyesitett terv atvételét kovetben
2. végszamla a teljes tervezési dij 60%-a (...... ~-Ft) Az egyesitett terv elfogadésat, és hianytalan
atvételét kvetben

11. Az ajanlatkérd eldleget nem biztosit.
12. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat az irAnyado.
13. Csatolandé az Ajanlattevé ajénlatban aldiré cégjegyzésre jogosult képviselbjének alairasi
cimpéldénya, meghatalmazés esetén a meghatalmazott al4irasi mintja is.
14. Az ajénlattevd nyilatkozata, hogy a szerzédés teljesitéséhez alvallalkozo(ka)t kivan-e igénybe
venni, nemleges tartalmi nyilatkozat csatoldsa is sziikséges (a Felolvasdlap kitdltésével).
15. Az ajanlatnak az aldbbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
1. Felolvasdlap (kitoltve, cégszeriien aldirva)
2. Aldirdsi cimpélddny (az ajdnlatban aldiré cégképvisels tekintetében)
3. Tervezdi felelGsségbiztositds vagy kitvény masolata
4. Tervezd szakmai alkalmassdgdnak igazoldsa
5. Egyéb

Az ajanlat elkészitésével és benyujtassval kapcsolatos Gsszes koltség az ajamlattevét terheli. Az
eljaras eredményétél fiiggetleniil az ajénlatkéré mem teheté feleléssé az ajénlattétel koltségeivel
kapcsolatban,

Az eljarassal kapcsolatos esetleges kérdéseiket kizarélag frasban tehetik fel (2018. augusztus 10.
napjaig), a logisztika@szkt.hu e-mail cimre valé megkiildéssel. Az ajanlatkérd a feltett kérdésekre
vélaszolva e-mailben tajékoztatja az ajanlatteviket 2018. augusztus 15-ig.

Szeged, 2018. augusztus 01.
Tisztelettel:
Majo6-Petri Zoltan
Ugyvezetd igazgaté megbizasabol

gar!‘ M

Bari Zsolt
Beszerzési irodavezetd
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Tisztelt Ajanlattevd, kérjiik, hogy az ajanlata legelsé oldala az aldbbi tartalmi Felolvasélap
legyen:

Felolvasolap

1. Az ajanlattevd azonosité adatai:

a) aZ QJANIAEVO CEGNEVE: ...ttt ettt
b) az ajanlattevd szEKhelye: ......ooviriiiiiin i
c) tel, fax, e-mail: ........ O
d) Cégjegyzésre jogosult képviseldje neve: ........ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii e,
e)Cg.szam: .......oeeiiinininnnn. I Ta 1637711 P e et U
D) Bank, SZAMIASZAIMN: ...\ uviitiiint it et ettt et ena s irer e ransareiaaterarenranrieraaneaans

Kozos ajanlattevo esetén:

vagy nem veszek igénybe alvdllalkozot a szerzddés teljesitéséhez (adott esetben aldhuzando)
2. Ertékelési szempont adatai:

Teljes tervezési dij - ,,Engedélyes és kiviteli tervezés Szeged, Bakay Nandor utcai 7-es
trolibusz vonalszakasz atalakitiasara vonatkozéan”

Osszes nett6 ajanlati ar (HUF) »~Ft

Nyilatkozom, hogy a fentiek szerinti ajinlatomat az ajanlattételi felhivasban rogzitett
feltételek figyelembevételével teszem.

Datum: ...oovireiiiiiiiiiaas

cégszert aléirés
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TERVEZESI SZERZODESTERVEZET

a Szegedi Kozlekedési Kft. (Székhely: 6720 Szeged, Zrinyi u. 4-8., ad6szam: 11092612-2-06,
bankszamla széma: Raiffeisen Bank Rt.: 12067008-00143 725-00100003, cégjegyzék szama: 06-09-
003072), képviseldje Majo-Petri Zoltan iigyvezeté igazgaté, mint Megrendeld (tovabbiakban:

Megrendelo)

masrészrél a ........ocoeeeeiiniini., (Székhely: .........coovnenn.l. adoszdm: ............eee.lll,
cégjegyzék SZAMA: .............coioiiiiriiiiiiini, bankszdmla szdma ...............coooiiiiieiiiinll
képviseloje .......ocooeiiiiiiiiiiiin... mint Tervezd (tovébbiakban Tervezé) kozott az alulirott

helyen és napon az alabbi feltételek szerint:
1. A szerzddés targya, mennyisége:

A Megrendel6, mint ajanlatkéré 2018. augusztus O1. napjan, 001/19-99/2018/SZKT szadmon
beszerzési eljérast inditott, melyben a beszerzés targya az alabbiak szerint keriilt meghatarozasra:

"Engedélyes és kiviteli tervezés és hatésigi engedélyezés lebonyolitasa Szegedi Kozlekedési
Kft. Szeged, Pulz utca 48. szam alatti telephelyén a szervizcsarnokban mobil kerékeszterga
kialakitdsa érdekében a meglévé villamos vaginyhalézat dtalakitisira vonatkozéan”

A pontos miiszaki tartalom meghatdrozasat a jelen szerz6dés 2. szamu mellékleteként csatolt
001/19-99/2018/SZK T szam1 beszerzési dokumentici6 tartalmazza.

A Megrendeld megrendeli, a Tervezd elvéllalja az engedélyes és Kkiviteli terv készitésére
vonatkozé feladatot. A Tervezd vallalja, hogy a terveket a Szerzédésnek és a vonatkozd
jogszabdlyi rendelkezéseknek megfelelden késziti el, és a Megrendelének a tervdokumentéciok
kotelezd tartalméra vonatkozé hatélyos rendelet szerint szolgaltatja.

Példanyszamok:

Egyesitett (engedélyes és kiviteli) terv 5 pld+ elektronikus adathordozén 1 pld.

Arazatlan koltségvetés: 5 pld + elektronikus adathordozén 1 pld xls. .

Arazott kéltségvetés: 5 pld+ elektronikus adathordozon 1 pld. xls.

Az elektronikus formatumu terveket szerkeszthetd »'-.dwg” formatumban és ,,*.pdf”’ formatumban
egyarant 4t kell adni.

2. A Tervezési dij

2.1. A Tervezési dij dsszege:

A tervezét az 1. pontban foglalt feladatok ellatdséért tervezési dij illeti meg, amelynek mértéke
netto GSSZEE: «ovvverreennnnnn #Ft+ AFA: o..coevvnennnnne ~-Ft, Gsszesitve brutto: ................. ~Ft.
Tervezd a Szerz6dés szerinti szolgaltatast, vagyis a fent koriilirt szerzédéses miiszaki tartalmat
egyosszegl ataldnyéron, az Ajanlata alapjan koélcsdndsen elfogadott Tervezési dij ellenében végzi
el. A Tervezési dij modositéséra kizarélag a Szerzédés elbirasai szerint keriilhet sor.

A tervek elkészitési dijanak tartalmaznia kell valamennyi munkarészt atalanydijként, tovabba a
szerzbi jogi jogosultak korében, mint tarstervezék korében felmeriild koltségeket, amely a vagyoni
értékii jogukrol valé lemondés ellenértékét is tartalmazza, valamint az esetleges sziikséges
szakmémdokok, szakért6k dijait is. Az esetleges feltarasokhoz és egy¢éb vizsgélatokhoz sziikséges
bontasi és helyreallitdisi munkak elvégzése a Tervezd feladata és koltsége. A tervez6i dij
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4.

4.1.

megfizetésével a Megrendel6é szabad, korlatlan és harmadik félnek atadhaté felhasznéléi jogot
szerez, amely kiterjed a m{i atdolgozasara és tovabbtervezésére is.

A felek a szerz6dést megalapozé kozbeszerzési eljards soran a tervek vagyoni értékli joganak
ellenértékét rogzitették a teljes tervezoi dijon beliil, amelyet a 13. pontban rogzitettek szerint
fogadtak el.

Az eljarasban alkalmazando6 az Art. 36/A. § eldirdsa.

2.2. Eléleg
Megrendel6 eldleget nem fizet.

2.3. Szamlazas:
A Megrendelé a szolgéltatis ellenértékét az igazolt teljesitést kovetden a Ptk. 6:130. § (1)
bekezdése szerinti hatdridén beliil, a Tervezd .......ccccoieviviiriiecviiiicieennne banknal vezetett

......................................... szamu szamldjara valo 4atutalassal egyenliti ki. Tervezd a teljesitési
igazolas birtokaban jogosult az igazolt teljesités szamlazasara.

Részszamla:

A felek megéllapodnak abban, hogy az 1 részszamla ¢és 1 végszadmla az alédbbiak szerint keriil
megfizetésre:

1. részszamla a teljes tervezési dij 40%-a(............ ,~-Ft) az egyesitett terv atvételét kovetéen
2. végszamla a teljes tervezési dij 60%-a (...... ,-Ft) Az egyesitett terv elfogadasat, és hianytalan
atvételét kovetden

Fizetési hatarido: a szamla Megrendel6 altali kézhezvételének napjat koveté 30 nap.
A Megrendel6 késedelmes fizetése esetén a Tervezd a Ptk. szerinti késedelmi kamat szamlazasara
jogosult.

2.4. Szamlazasi és szamlakiildési cim: Szegedi Kozlekedési Kft., 6720 Szeged, Zrinyi utca 4-8.

Teljesitési hatarido:

Egyesitett (engedélyes és Kkiviteli) tervek teljesitési hatarideje: a szerzédés alairastat kioveto
100 naptari nap. Megrendel6 eldteljesitést elfogad.

A fenti teljesitési hataridét kévetd 10 napon beliil a Megrendeld a Tervezének irdsban észrevételt
tehet abban az esetben, ha az atadott dokumentumok nem felelnek meg a felhivasok vagy a
tervezési feladatokat tartalmaz6 dokumentaciok el6irdsainak.

A Megrendels az észrevételben indoklassal kiegészitve leirja a tervekkel szemben tdmasztott
kifogasait, amelyeknek a Tervezé megalapozottsig esetén koteles eleget tenni az észrevételben
kikotott idétartam végéig, amely legfeljebb az észrevétel atadasat kovetd 10. nap lehet. Ezen
id6tartam vége utan kezdodik a Tervezd szavatossagi, jotallasi €s kotbérfizetési kotelezettsége.

Megrendel6 adatszolgaltatasa
A Megrendel6 a szerzddéskotéskor még nem ismert, de a jelen Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges
kozbens6 adatokat is koteles a Tervezd hozza intézett felhivasdra szolgaltatni a sziikséges és
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lehetséges hataridén beliil. A Megrendel6 megbizasa alapjan a Tervezd vallalhatja ezen adatok
beszerzését. A sziikséges engedélyek és egyeztetd nyilatkozatok beszerzési koltsége a Tervezot
terheli, kivéve azt, amelyet jogszabily vagy egyéb elbiras a Megrendel6 terhére r6. A Megrendeld
altal a szerz6dés e pontja alapjan szolgaltatott borminem adat a Szerz6dés részét képezi.

A Megrendel6 adatszolgaltatasi késedelme a Tervezd egyidejii szolgaltatasi késedelmét kizarja.

A tervezési feladattl és/vagy az épitési engedélytél eltéré megrendelsi igénymodosulasok, illet6leg
a tervezeést érintd hatosagi eléirasok megvaltozasa esetén a jelen Szerz6dést médositani kell, a mar
elkésziilt munkarészek atdolgozésanak kovetkezménye és kockazata a Megrendel6t terheli. Ez nem
érinti a tervezés folyamataban felmeriild kisebb korrekcidkat és tervvaltoztatisokat.

A Megrendeld 4ltal biztositott tervek nem mentesitik a Tervezét a kapott informaciok és
dokumentumok feliilvizsgilatinak kotelezettsége alél. Amennyiben e kotelezettségének teljesitését
elmulasztja, és a tervezést téves adatokkal végzi, és emiatt a szolgaltatott terv szerinti kivitelezés
soran Megrendel6nek t6bbletkoltsége, kara keletkezik, Megrendeld Jjogosult ennek megtéritését a
Tervezo6tol kovetelni.

A Megrendel$ utasitas addsi joga

A Megrendeld a szerz6dés teljesitése soran a tervezést figyelemmel kiséri, Tervezé
kezdeményezésére konzulticiokon, tervbiralatokon vesz részt, és koteles az elkésziilt
munkarészekkel kapcsolatban a tovébbtervezés szempontjabol lényeges kérdésekben allast foglalni.
A Megrendeld a Tervezonek utasitast adhat. A Megrendel6 utasitdsai azonban nem terjedhetnek ki a
tervezeési munka szervezésére és nem tehetik a Tervez6 teljesitését terhesebbé.

A Tervezé a Megrendeld utasitasai és a szerzédéskotéskor ismert, vagy a teljesités soran ismertté
valo érdekei szerint kiteles teljesiteni.

A Megrendeld utélag nem kifogdsolhatia a jovahagyasaval elkésziilt megoldést, ill. annak
megvaltoztatdsara vonatkozo igényeinek kovetkezményeit (Tervez6i dij-, hataridé mddosits, stb.)
viselnie kell.

Amennyiben a Megrendelé a Tervezének alkalmatlan anyagot, célszeriitlen, szakszeriitlen vagy
gazdasagtalan tervezési utasitdst ad, a Tervezd koteles erre a Megrendel6t figyelmeztetni.
Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, az ebb6l eredd karért felelGsséggel tartozik.
Amennyiben a Megrendel6 e figyelmeztetés ellenére utasitisat fenntartja, a Tervez6 a Szerz6dést a
Megrendel$ kockézatéra teljesiti. A Tervezé a Megrendel6 altal adott anyaggal, vagy utasitdsai
szerint nem végezheti el a tervezést, ha ez jogszabalyi, hatéségi rendelkezés megsértéséhez, vagy az
¢let- és vagyonbiztonsdg veszélyeztetéséhez vezetne, ezekben az esetekben koteles a Szerzédéstsl
elallni.

A Tervezd teljesitésének tartalma, a Felek egyiittmiikodése, eljaré képviseldik:

- A Felek a Szerz6dés targya, a Megrendel6 adatszolgéltatdsa és utasitdsai alapjan a Szerzddés

6.2.

mellékletében hatdroztak meg részletesen a szolgaltatas targyat, tartalmat. A Szerzddésben
meghatarozott tervezdi szolgiltatds kozvetitett szolgéltatast is tartalmazhat. A Megrendel§
felhatalmazza a Tervezét, hogy a Szerzédésben foglalt feladatai teljesitéséhez specilis
szakkérdésekben alvéllalkozé kozremiikodését vegye igénybe. A Tervezd az alvallalkozé
szolgaltatasaiért a Megrendel6vel szemben ugy felel, mintha a tervezést sajat maga végezte volna
el.

A Felek a Szerz6dés teljesitése soran a teljesités érdekében kijelslt képviseldik utjan messzemenden
egylittmilkddnek, a tervek ismertetése, értelmezése, megvaldsitisa targyaban folyamatosan
konzultalnak.

A Felek az egyiittmikddésre jogositott képviselbiket a kovetkezdk szerint jelolik ki
kapcsolattartasra és teljesités igazolasara:

Megrendeld: )
Dr. Németh Zoltan Adam (tel: + 36 30 629 6306 e-mail: nemeth.zoltan.adam@szkt.hu)
Zombori Krisztian (tel: +36 30 626 1142 e-mail: zombori.krisztian@szkt.hu)
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A Megrendeld kijelolt képviseldje jogosult a Tervezének a Szerz6dés S. pontja szerinti utasitasokat
megadni, a Tervezo6 teljesitését igazolni.

6.3 A Megrendel§ és a Tervez kotelesek egymast minden olyan koriilményr6l haladéktalanul
értesiteni, amely a jelen Szerz6désben foglaltak teljesitését akadalyozza, vagy veszélyezteti. Az
értesitésbol elmulasztasdbdl eredd karért a mulaszté fél felelds.

7. A Tervezo jogai és kotelezettségei

7.1. A Tervez6 a jelen Szerzodésben foglalt feladat ellatasat személyesen végzi, de a munkavégzése
soran jogosult a kozbeszerzési eljarasban megjeldlt alvallalkozot (teljesitési segédet) alkalmazni,
melynek azonban munkajaért sajatjaként felel.

7.2. A Tervezd eldteljesitésre jogosult, amelynek id6pontjardl a Megrendel6t legalabb 5 nappal eldbb
igazolhatéan értesiteni kell. A Tervezé kételes a Megrendel6t haladéktalanul, legkésébb a
szerzOdéses hatariddt megelézd 10 nappal, irasban tajékoztatni minden olyan kortilményrdl, amely
miatt teljesitése a Szerz6désben foglalt hatarid6héz képest késedelmet szenved.

7.3. A Tervezd jogosult — Megrendelével egyeztetett idépontban — a tervezési munka altal érintett
helyszint megtekinteni, és ott a sziikséges cselekményeket elvégezni.

7.4. Tervez koteles folyamatosan egyeztetni a targyban az illetékes szakhatdsagokkal.

7.5. Megfelel6 idOben és médon - irasban - benyujtja Megrendel6nek a tervek elkészitésé¢hez sziikséges
informacidigényét, folyamatosan egyeztet a Megrendel6 részérdl kijelolt kapesolattartokkal.

7.6. Tervezd koteles a Megrendelé altal Osszehivott, projekt tervezdi koordinacios értekezleten
nyilatkozattételre jogosult képvisel6jével részt venni.

7.7. A Tervezd koételes a Szerzddésben és mellékleteiben meghatarozott tervezési feladatokat a
Szerz6désben és mellékleteiben foglalt tartalmi kdvetelményeknek, a miiszaki tervezésre vonatkozo
mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabalyoknak, ezek hianyadban a kialakult szakmai
kovetelményeknek és gyakorlatnak megfelel6en, az épitési elbirdsok betartasaval szolgaltatni.

7.8. A tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az altala szolgéltatott tervdokumentaciok
minden tekintetben szakszerieck. A szolgéltatdsnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendeld rendeltetésszeriien, a szerz6désben kikotott, a szerzodéskotéskor, illetve a teljesités
folyaman megismert célnak megfeleléen felhasznalhassa. A szavatossag kiterjed a tervekben
szerepl6 miiszaki szamit4sokra is.

7.9. A Tervezd koteles a tervdokumentéciokat a szerzodésben meghatirozott helyen és idoben
szolgaltatni. A Tervezd koteles a tervei alapjan lefolytatott épitési beruhdzasra vonatkozé
kozbeszerzési/beszerzési eljarasban oly modon rendelkezésre allni, hogy a beérkez6 kiegészitd
tajékoztatas kérések tervezsi feladatot érintd részeire a hozza érkezést6l szamitottan legfeljebb 2
munkanapon beliil (ha a felek masképp nem 4allapodnak meg) a kiegészito tajékoztatist megadja. A
Tervezoének a kivitelezés teljes id6szakaban kell biztositani a rendelkezésre llast.

7.10. A Felek megallapodnak abban, hogy a targybeli tervdokumentaciok a magyar és EU-s
szabvanyoknak megfelelé miiszaki eldirdsok szerint késziilnek. A Tervezd elfogadolag tudomasul
veszi, hogy ettél valo eltérés esetén az eltéroleg alkalmazott miiszaki megoldas egyenértékiiségét az
épitésiigyi hatdsdgnal szakértdi véleménnyel kell bizonyitani, amelynek kéltségeit a Tervezd viseli.

7.11. A Tervezoét titoktartasi kotelezettség terheli minden olyan tényt, adatot, informaciét illetéen,
amelyrél a Megrendel6tdl kapott megrendeléssel kapcsolatban, tevékenységének ellatdsa soran
szerzett tudomast, és annak nyilvanossagra keriilése Megrendelének nem 4all érdekében. A
titoktartasi kotelezettség a Tervezd alkalmazottaira, illetve az altala igénybe vett kiilsés tanacsadé
és szakérté személyekre, teljesitési segédekre is megfelelden iranyado.

7.12. Tervezd felelés a Megrendeld 4altal elszenvedett, bizonyithatéan felmerilld6 mindazon
karokért, amelyek a TervezOnek felr6hatd szakmai hiba kézvetlen kdvetkezményei. A Tervezd a
tevékenységére feleldsségbiztositast koteles kotni.



8. A Tervezd jogszavatossigi kotelezettsége:
8.1. Tervezé tudomasul veszi, hogy a teljesitésében koteles kozremiikdni az olyan alvéllalkozd és
szakember, amely a beszerzési eljarasban részt vett a Tervezd alkalmassagéanak igazolasaban.
8.2. A Tervez0 a tevékenységérdl és az tigy allasardl csak a Megrendel6 el6zetes irasbeli hozzajarulasa
alapjan kételes tajékoztatni harmadik személyt, ideértve a térs szakéagak tervezoit is.

9. A Tervezd teljesitésének médja:

9.1. A Tervezé a targybeli szolgaltatisit a Megrendel6 székhelyén, a kapcsolattartisra kijeldlt
személynek, atvételi elismervénnyel torténd szemelyes ataddssal teljesiti. Az atvételi elismervényen
a szolgaltatas tirgyat, az atvétel idSpontjat és az 4tvevéd nevét pontosan kell feltiintetni.

9.2. A teljesités iddpontjanak az a nap szdmit, amikor a Megrendel6 a részére atadott tervdokumentacié
minden részletét elfogadta, a teljesitésigazolast kiadta.

10. Kotbér és jotallas

10.1. A felek megallapodasa alapjan a véghataridé kotbérterhes. A Felek megallapodnak abban,
hogy a dokumentéciénak - a Megrendel6 kozlésétdl szamitott - 5 (6t) munkanapon beliil tortén6
kijavitisa, hidnypétlasa kotbérmentes. Amennyiben a dokumenticidnak, vagy részeinek
szolgaltatdsa a Tervezdnek felréhaté okbél ezt a napot meghaladéan késik, a Tervezé napi 1 %
késedelmi kotbért tartozik fizetni a Megrendeldnek, kotbér alapja az adott munkarészre
megéllapitott netté tervezési dij. A Felek a kotbér Osszegét 20 %-ban maximiljdk, a
kotbérmaximum elérésekor a szerzédést a Megrendelé felmondhatja. A kotbér a késedelembe
escssel egyidejiileg esedékes. A kotbér érvényesitésére oly médon keriil sor, hogy annak sszegét
Tervezd a kotbérszamla benyujtasit kovetben koteles Megrendelé részére megfizetni. Ennek
teljesitéséig Megrendel§ a tervezési dijra vonatkozé végszamla benyijtasdra nem jogosult.

10.2. A szerz6dés Tervezdnek felrohaté okbdl torténd meghitisuldsa esetén Tervezét a nett6
tervezési dij 20 %-dnak megfeleld Gsszegli meghinsulasi kotbérfizetési kotelezettség terheli. A
kotbér a meghiusuldssal egyidejiileg esedékes. A kothér érvényesitésére oly modon keriil sor, hogy
annak dsszegét Tervezd a szdmla benyujtasat kovetden koteles Megrendeld részére megfizetni.

10.3. Tervezét a terv hibatlansagaért a kiviteli szintli tervek Megrendel6 altali elfogadésatol a
kivitelezés id6szakéra, maximum a kiviteli szint(i tervek Megrendel6 éltali elfogadasatdl szamitva
24 hénapra jotallasi ktelezettség terheli.

11. A Megrendel$ jogai és kitelezettségei

11.1. Megrendeld koteles a jelen Szerzédésben meghatérozott tervezési dijnak a szerz6désben
rogzitett eljarasrendben torténé kifizetésére. Megrendel nyilatkozik, hogy a jelen Szerzédésben
meghatarozott szolgaltatasi tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

11.2. Tervezd a Megrendeldvel egyeztetett modon és formatumban adatokat, informéacidkat,
dokumentumokat (tovabbiakban Adatszolgéltats) kér feladatai ellatédsahoz. Amennyiben a
Megrendeld nem tesz eleget teljes koriien az Adatszolgaltatdsnak az egyeztetett hataridére és
formatumban, Ugy a késedelem idejére a Tervezd késedelme nem 4ll be.

11.3. A Tervezd kételes Adatszolgaltatasi igényét oly médon elére egyeztetni a Megrendel6vel,
hogy szdmdra megfeleld id6tartam 4lljon rendelkezésre az Adatszolgaltatds teljesitéséhez.
Megfelelé idétartam: amely alatt az Adatszolgaltatds az elvart mindségben redlisan teljesithetd,
illetve elvarhato.

12. A megbizas megsziinése

12.1. Megrendeld jogosult a Szerz8déstdl elallni, ha a munka irdnti sziikséglet a jelen Szerzédés
megkotése utan ismertté valt koriilmény folytan megsziint.
12.2. A Tervezdn kiviil 4ll6 okbdl bekévetkezé meghinsulds esetén a Tervezd az addig mar

elvégzett munka ardnyos tervezési dijara jogosult.
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12.3. A jelen Szerz6dést barmelyik fél azonnali hatéllyal, egyoldaltian, irasban felmondhatja a
masik fél sulyos szerzddésszegése esetén. A felmondast megfelelden indokolni kell. A felmondas
indokanak valésnak €s okszerlinek kell lennie.

13. Szellemi alkotiashoz fiiz6do jogok:

Jelen Szerzddés alapjan elkészitett tervdokumenticidkra a Szerzodés 2. pontjdban megjelolt
tervezési dijon beliill Megrendeld kikéti a jelen szerzddéssel érintett €pitési engedélyben rogzitett
korben, azaz a tervezéssel érintett trolibusz fels6vezetéki szakaszon a felsGvezeték halozat atalakitas
tervekre vonatkozoéan az 1999. évi LXXVI. torvény szerint a szabad felhasznalas jogat, melynek
értelmében a dokumentumokra a Megrendel6 hatarozatlan idejii, kizardlagos €s harmadik
személynek atadhaté felhasznaldsi jogot szerez, mely magaban foglalja a terv
atdolgozéasanak/atdolgoztatasanak jogat is.

14. Zaro6 rendelkezések

14.1. Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Tervezé altal a jelen Szerzddés keretében Megrendel6
érdekében készitett valamennyi dokumentum a Megrendelé tulajdonat képezi, amelyet barmely
korlatozas nélkiil felhasznalhat, azzal szabadon rendelkezhet.

14.2. Jelen Szerz6dés csak irasban modosithaté és a Szerzédéshez kapcsolédd lényeges
jognyilatkozatok (pl. felmondas) is csak irasban, cégszeri alairassal ellatva érvényesek.
14.3. A Felek megéllapodnak abban, hogy jelen Szerzédéssel kapcsolatos vitds kérdéseket

lehetbleg békés uiton rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, Ugy a pertargy értékétol
fiiggben a Megrendel6 székhelye szerinti bir6sag illetékességét kotik ki.

14.4. A jelen Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykdnyv és egyéb
vonatkozo jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

14.5. Jelen Szerz6dés hat eredeti példanyanak alairasaval a Megrendeld és Tervezé kozott a
Szerz6dés minden pontjaban megallapodas sziiletett.

14.6. A jelen Szerz6dést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezét elfogadjak és
alairasukkal hitelesitik.

14.7. A Tervezd nyilatkozik arr6l, hogy atliathatd szervezetnek mindsiil, ebbéli statuszanak

valtozasardl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Mellékletek:
1. szamu melléklet: tervezoi felel6sségbiztositas (szerz6dés alairasakor csatolando)
2. szamu melléklet: 001/19-99/2018/SZKT szdmu ajanlatkérési dokumentécio

Kelt: Szeged, 2018.................
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