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Tisztelt Cimzett/ Ajanlattevé!

A Szegedi Kozlekedési Kft., mint Ajanlatkérd eziton felkéri Ont, tegyen irdsos ajénlatot az aldbbi targyban:
»Szeged Regionalis Repiilétér szildrd burkolatok javitdsa, karbantartisa”

I. Miiszaki tartalom:

Szeged Regiondlis Repiilotér szilard burkolatjai, valamint fiives futépalya jelzéseinek javitasa feltjitasa

A repiil6tér teriiletén taldlhatoé bejarok, atjardk szilard burkolatok, fiives futépalya jelzéseinek feldijitasa
javitasat tervezziik, az alabbiak szerint.

1. 16L/34R jelzésii fiives futdpélya jelzéseinek betonozasa 10 cm homokos kavics 4gyazattal 15 cm C-

20 betonnal
2. bekotéut felujitasa, épitése térképvazlat szerint (60X4) 1,0 méter padkaval
rétegrend: -3,5 cm AC-11 kopé aszfalt
-7 cm AC-22 kété aszfalt
-20 cm CKT-4
-25 cm zuzottkd fagyvédbréteg
-altalaj

3. betonjarda épitése térképvazlat szerint (42X1,0) 10 cm homokos kavics agyazattal, 15 cm C-16
beton burkolattal, tagulasi hézagokkal és 0,5 padka készitéssel
4. miihelyépiilet elétti beton feliilet bontasa/felujitasa térképvazlat szerint (350m2) 15cm homokos
kavics agyazattal, siillyesztett szegéllyel 20 cm Ckt betonburkolattal, bitumen emulziéval és 5 cm
AC-11 aszfaltburkolattal, 1,0 m padkaval. A teriiletrd] viz elvezetése beton folydkaval 25 méteren.
5. lizemanyag teriilet melletti 0t javitdsa feljitdsa térképvazlat szerint (200m2) siillyesztett
szegéllyel,1,0 m padkaval
rétegrend: -3,5 cm AC-11 kop6 aszfalt
-7 cm AC-22 kétd aszfalt
-20 cm CKT-4
-25 cm zizottkd fagyvédoréteg
-altalaj
6. haromszdg alakt forduld épitése térképvazlat szerint (91m2). 15 ¢cm homokos kavics agyazattal,
stilyesztett szegéllyel, 20 cm Ckt beton burkolattal, bitumen emulziéval és 5 cm AC-11 aszfalt
burkolattal. Padka készitése 1,0 m. A terlilet vizelvezetése céljabdl 25 méter KG 160 csé fektetése
szikkasztoba bekotése és viznyel6 akna épitése.

Az ajanlatnak tartalmaznia kell a bontési hulladék teriiletrdl torténd elszallitasat.

A nyertes ajanlattevd a munkavégzés elbtt a teriiletre belépdk és jarmiivek listajat koteles a repiilétér
vezetdjének leadni. A munkavégzés a nyitvatartasi id6ben (08:00-19:00-ig, hétvégén is) biztosit
munkateriiletet a munkavégzésre térténhet a repiilétér sajat szabalyai és a védelmi tiszt utasitasai szerint a
repiilés biztonsiganak fenntartdsa érdekében. A munkavégzés egyes helyszinei részben érintik a repiiltér
munkateriiletét, ezért pontos idopont egyeztetések sziikségesek a repiilotér vezetdjével.

Ajanlatkérd kiilén kéri bedrazni a 6 munkarészt (1. flivespalya jelolések, 2. bekotdut épités, 3. betonjarda
épit€s, 4. mihely el6tti at épitése, 5. lizemanyag toltd melletti Gt épitése, 6. haromszog alaki ut épitése),
amelyek koziil az 5. és 6. tételek opcids tételek, azok megrendelésére a rendelkezésre 4llo fedezet
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fiiggvényében kertil sor. Az opcids tételekkel kapcsolatos megrendeiési szandékat Ajanlatkéré az eljaras
eredményhirdetésekor kozli a nyertes ajanlattevével, azok megrendelése a teljesitési véghataridot nem
befolyasolja. Az értékelés alapja az elsé 4 munkarész Gsszesitett ajanlati ara.

A kivitelezési munka hatarideje:

A munkateriilet atadasa: a szerz6déskotést kvetd 10 napon beliil.

A munka befejezésének véghatarideje: a munkateriilet atadasat koveté 40 napon beliil, de legkésébb 2019.
julius 31-ig.

Megrendelo elételjesitést elfogad.

A helyszin megtekintésére lehetéséget biztositunk. A helyszini bejdras ideje, helye: 2019, jinius 4. 13:00
orai kezdettel, talalkozas a Szeged, regionalis Reptér bejarati portajanal.

A helyszini bejaras sordn, vagy az eljirassal kapcsolatban felmeriilt kérdéseket irasban kérjiik megkiildeni,
2019. junius 5. 16:00 o6ra hataridével a kovetkezd e-mail cimre: makszin.andras@szkt.hu. Az ajanlatkérd a
feltett kérdésekre valaszolva e-mailben tajékoztatja az ajanlattevoket.

II. Az ajinlattételre vonatkozé egvéb dltalanos adatok, feltételek, informaciok:

1. Az ajanlatot az ajanlattételi felhivashoz kiadott Felolvasélap kitoltésével kérjiik megadni. Az ajanlati
ar forintban adand6 meg a teljes kivitelezési munkdra Gsszesitve. (Az ajanlati 4r, mint atalanydij tartalmazza
a kivitelezéshez sziikséges anyagkdltséget, valamint a munka-, dij és jarulékos koltségeket is, a tételes
koltségvetés csatoldsa nem ad alapot a tételes elszdmolésra.)

2. Az ajanlattételi hatiridé az ajanlatok bontasi idépontja, helyszine:
2019. janius 11. 14 é6ra 00 perc.
6724 Szeged, Kortoltés utca 35, Beszerzési Iroda I. em. 20. sz. Az ajanlatokat zart boritékban kell
egy eredeti példanyban eljuttatni a benyujtas helyére. A boritékra ra kell irni:
»~Repiilotér szilird burkolatok javitidsa, karbantartisa”- , Ajdnlattételi hataridé eltt nem
bonthato fel”
Az ajanlatkérd a személyesen benyujtott vagy az eloirt hatarid6ig postan beérkezett ajanlatokat a fent
megadott iddpontban nyilvanosan bontja fel, amelyen részt vehetnek az ajanlattevok képviseloi is.

3. A szerz6déskotés tervezett id6pontja: az eljaras eredményének kihirdetését koveté 15 mapon beliil.
Ajénlatkérd kiilon eredményhirdetést nem tart, az ajanlattevok az eljaras eredményérdl irasban kapnak
értesitést. Az ajanlatok bontasirdl késziilt jegyzOkonyvet Ajanlatkérd a bontast kovetéen megkiildi
valamennyi ajanlattevének, ezt kévetéen az értékelés végén csak abban az esetben kiild kiilon tajékoztatast
az eljaras eredményérél, amennyiben a bontasi jegyzOkonyv szerinti eredményhez képest — érvénytelen
ajanlat vagy mas indok miatt — eltérés meriil fel.

4. Az ajanlatkérd a részajanlat tétel lehetGségét nem biztositja, az eljaras targya szerinti munkékra csak
egyben tehetd ajanlat, minden feladatrész vallalasaval.

5. Az ajanlatkérd az ajanlattevék részére hianypétiasra lehetoséget biztosit, azzal, hogy fenntartja a jogot,
hogy csak az értékelési szempont szerint legkedvez6bb egy vagy tobb ajanlattevd részére adjon ki
hianypotlasi felhivast.

6. Az ajanlatkéré az ajanlatokat targyalas nélkiil birdlja el. Az ajanlatok szakmai értékelését kovetden az
elbiralas a legalacsonyabb ar alapjan torténik, a miiszaki tartalom korében rogzitettek figyelembevételével.
Az ajanlatkér6 elvarasait a fentiekben meghatarozott miszaki leirasok tartalmazzak.

Az ajanlatkérd fenntartja maganak a jogot, hogy a legalacsonyabb ar(i érvényes ajanlatot benyijtd
ajanlattevvel sem kot szerzodést. Ebben az esetben Ajanlatkérd az eljaras eredménytelenségének indokardl
tajékoztatja az ajanlattevoket.

7. Fizetési feltételek: a munka ellenértékének kiegyenlitése a teljes szerz6déses kivitelezés igazolt teljesitést
kovetben, az ajanlattevd altal kiallitott szamla alapjan, 30 mnaptiri napos fizetési hataridével, banki
atutalassal a szerz0désben meghatarozott feltételek szerint utdlag torténik.

8. Az ajanlatkér6 el6leget nem biztosit.
9. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat az iranyado.
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10. Csatoland6 az Ajaniattevé ajanlatban alairé cégjegyzésre jogosult képviseidjének aldirasi cimpéidanya,
meghatalmazas esetén a meghatalmazott alairasi mintéja is.

11. Az ajanlattevd nyilatkozata, hogy a szerz6dés teljesitéséhez alvallalkozd(ka)t kivan-e igénybe venni,
nemleges tartalmil nyilatkozat csatolasa is sziikséges (a Felolvasélap kitdltésével).

12. Az ajanlatnak az alabbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

1. Felolvasolap (kitiltve, cégszeriien aldirva)

2. Aldirdsi cimpéldany (az ajdnlatban aldiro cégképviseld tekintetében)

3. Egyéb
Az ajénlat elkészitésével és benyujtasaval kapcsolatos Osszes koéltség az ajanlattevit terheli. Az eljaras
eredményétdl fliggetleniil az ajanlatkérd nem tehetd feleldssé az ajanlattétel koltségeivel kapcsolatban.

Az ajanlati kotottség idotartama: az ajanlattételi hataridd lejartatol szamitott 30 nap

Szeged, 2019. méjus 29.

Tisztelettel: Majé-Petri Zoltan
Ugyvezet6 igazgaté megbizasabol

! Sze ~est KAt
Yo L\

2 - rinyi u. 4-8.
i | Adcci: 11092612-2-06

Dr. Makszin An Ade-zir: 1109
SZKT beszerzési Irodavezetd
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Tisztelt Ajanlattevo, kérjiik, hogy az ajanlata legels6 oldala az alabbi tartalmi Felolvasélap
legyen:

Felolvasolap
I. Az ajanlattevdé azonosit6é adatai:
a) aZ AJANIAEVO CEZNEVE: .. .inieinieiiii et ie et eieea e et e e ee e nenanans
b) az ajanlattevd székhelye: ..........cooovviiiiiiiiiiiiiieiin. PR
) tel, fax, e-mail: .. ..o e
d) Cégjegyzésre jogosult k€pviseldje NeVE: ......ccvvveieiieiiiiii e ene,
Kapcsolattartok:
Ajénlattal / mliszaki-szakmai kérdésekkel kapcsolatban: ..o,
Pénziigyi / szamlazasi kérdésekkel kapesolatban: .............ccoooooiiiiiiiiiiiiiii,
€)Cg szam: ...cvvviiiiiiiinenn, ,AdOSZAM: ...eovii i
f) Bank, szAmlaszam: ..........c.oniiiiiiiii e

Ko6z0s ajanlattevo esetén:

vagy nem veszek igénybe alvdllalkozot a szerzédés teljesitéséhez (adott esetben alahuzando)

II. Ertékelési szempont adatai:

1. Fiivespalya jelolések: vallalasi ar mindosszesen: .....oeevvviviinnnicncnnnanne. ~Ft+ AFA

2. Bekotout épités: vallalasi ar mindosszesen: ......ccceeveeieneneevencncnnns ~Ft+ AFA

3. Betonjarda épités: vallalisi Ar mindGSszesen: ....c.vvvveeverieicnvrcenenes ~Ft + AFA

4. Miihely elétti ut épitése: vallalasi Ar mindosszesen: ...c.coevviiniveeciinananenn. ~Ft+ AFA

1-4. munkarészek Osszesitett vallalasi ara: ......oovvviviininiicnnnnenen. ~Ft + AFA

Opcios tételek:

5. Uzemanyag tolté melletti ait épitése: vallaldsi dr mind@sszesen: ......eve.ereveneee. ~Ft+ AFA
6. Haromszog alakii it épitése: vallalasi Ar mindoSszesen: ...cccvvvievnnciecensiercncnes ~Ft + AFA

Nyilatkozom, hogy a fentiek szerinti ajanlatomat az ajanlattételi felhivasban régzitett feltételek
figyelembevételével teszem.

Datum: ....oooovviviiai

cégszerl aldiras
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VALLALKOZASI SZERZODES TERVEZET

amely létrejétt egyrészrol a

Név /cég/: Szegedi Kozlekedési Kft.
cégjegyzékszam: 06-09-003072

székhely: 6720 Szeged, Zrinyi u. 4-8.

adoszam: 11092612-2-06

bankszamlaszadm: Raiffeisen Bank Zrt. 12067008-00143725-00100003
telefon: +36-62-592-250

fax: +36-62-426-714

képviseld: Maj6-Petri Zoltan tigyvezet6 igazgatod
mint Megrendelé (tovabbiakban Megrendeld),

masrészrol

Név/cég/: e,
cégjegyz€kszam: 0 ...

székhely:

adoészdm: e,
bankszamlaszdm: ...

telefon: e,

fax: e,

képviseld:

mint Vallalkozé ( a tovabbiakban: Vallalkozo6) k6zétt az alabbi feltételekkel

Elézmény
A Megrendelé 2019. mdjus 29. napjan, 001/6-57/2019/SZKT iktatészamui beszerzési eljardst inditott a

»Szeged Regiondlis Repiilotér szildrd burkolatok javitdsa, karbantartisa” kivitelezési munkdra, amelyre a
Vallalkozo érvényes ajanlatot tett.

1. A szerzddés targya

1.1. A Megrendel6é megrendeli, a Vallalkozo6 elvéllalja ,,Szeged Regiondlis Repiilétér szilird burkelatok
javitasa, karbantartdsa” kivitelezési munkait, az ajanlattételi felhivasban eldirt miiszaki tartalommal.
Teljesités helye: Szeged Regionalis Repiil6tér — 6726 Szeged, Bajai it HRSZ: 02.04.8/1.

1.2. A Megrendeld és a Vallalkozoé rogziti, hogy az elézé pontban meghatdrozott munkak terjedelmét,
milszaki tartalmat a beszerzési eljards ajanlattételi felhivasa, adott esetben az eljirds soran keletkezett
kiegészitd tajékoztatasok és a nyertes ajanlat foglaljak magukban.

1.3. A Villalkoz6 a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozaséhoz sziikséges mértékben és az
elvarhaté gondossaggal tanulméanyozta és ajanlatat ennek alapjan tette meg.

1.4. Az igényelt teljesités MSZ szerinti legjobb mindségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak, hatdsagi
eldirasoknak, szabvanyoknak megfelel6, valamint a rendeltetésszerii hasznalatot biztosité terjedelemben és
mindségben torténik.

2. A Vallalkozoéi dij

Vallalasi Ar mindOSsSZesen: .....cceceevernrennes ~Ft + AFA, azaz brutté «...c.cvvvvveerennnns +~Ft

A viéllalasi ar, mint A4taldnydij tartalmazza a miiszaki tartalom megvalGsitasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munka minden anyag és dijtételét, a felvonulasi-, allagmeg6rzési-, vagyonvédelmi koéltségeket, a
garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeriild karok megtéritésének
koltségeit.

A Megrendeld a kivitelezési munka ellenértékét az igazolt teljesitést kivetden a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése
szerinti hataridén beliil, a Vallalkozd ......ooovevvvvvenens banknal vezetett .....cccceveevveeenneen.. szaml szamlajara
valé atutalassal egyenliti ki. Vallalkoz6 a teljesitési igazolas birtokdban jogosult az igazolt teljesités
szamlazasara.

2.1. Fizetési hatarid6: a szamla Megrendeld altali kézhezvételének napjat kévetd 30 nap.

A Megrendel késedelmes fizetése esetén a Vallalkozé a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszamitisara
jogosult.

2.2. Megrendel6 el6leget nem fizet.
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2.3. Szamlazasi és szamlakiildési cim:
Szegedi Kozlekedési Kft., 6720 Szeged, Zrinyi utca 4-8.

3. Vallalkozo kotelezettségei

3.1. E szerz8dés keretében — tekintettel a szerzbdés atalanydijas természetére — a Viéllalkozd elvégzi
mindazon munkdkat is, amelyekkel ajanlata elkészitésekor, a helyszin és az ajanlattételi felhivas
ismeretében, kell6 szakmai gondossaga mellett szamolhatott, az igényelt teljesitéshez sziikséges (miiszaki
sziikségesség).

3.2. A Villalkoz6 az €pit6- és szereldipari munkakat az érvényes Magyar Szabvanyok szerinti elsé osztalya
mindségben teljesiti.

3.3. A teljesitési hataridok, munkakezdés:

A munkateriilet dtadasa: a szerz6déskotést kovetd 10 napon beliil.

A munka befejezésének véghatérideje: a munkateriilet atadasat kévetd 40 napon beliil, de legkésébb 2019.
julius 31-ig.

Megrendel6 eldteljesitést elfogad.

34. A kivitelezés sordn a Véllalkozd koteles a munkakat, valamint a hibak kijavitdsat szigortian a
szerzddéssel 6sszhangban végezni.

3.5. A Villalkozé koételes szigorian alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld utasitasahoz minden olyan
ligyben - akar emliti a szerzddés, akar nem -, amely a kivitelezést érinti, vagy arra vonatkozik.

3.6. A Villalkozd teljes felelosséggel tartozik a kivitelezés és az ezzel kapcsolatos munkateriilet és egyéb
dolgok védelméért a kezdési iddponttol az egész kivitelezés atadas-atvételének napjaig

3.7. A véllalkozé a kivitelezési tevékenység elvégzésére jogosult alvallalkozd(k) igénybevételére, azonban
ezen tevékenységéért uigy felel megrendelé felé, mintha azt maga végezte volna el.

4. Megrendel6 szolgaltatasai

4.1. A munkateriilet biztositasardl a Megrendel6 gondoskodik.

4.2. A Megrendel6 a munka elvégzéséhez, az anyagok nyitott helyen térténd tarolasahoz igény esetén max.
100 m2, nem burkolt fiives teriiletet, 6rzés nélkiil biztosit.

4.3. A megrendel§ a kivitelezést barmikor jogosult ellendrizni.

4.4, Megrendeld a Vallalkozd részére munkanapokon 08:00-19:00-ig, valamint hétvégén is ezen
idépontokban biztosit munkateriiletet a munkavégzésre.

5. A Felek egyiittmiikodése

5.1. Szerz6d6 felek megéallapodnak abban, hogy a munkateriilet atadasatdl kezdddden a karveszély viselési
kotelezettség a miiszaki atadds-atvételig vallalkozot terheli a szerz6dés szerinti munkalatok tekintetében.

5.2. A Véllalkoz a szerzddés targyanak sikeres atadasaval teljesit.

5.3. A Megrendeld a teljesitéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibat annak felfedezése utin a
Vallalkozoéval haladéktalanul irasban (email: ............................. Sfax: ) kozli.
Vallalkoz6 hibas teljesitése esetén, amennyiben Megrendelé a rendeltetésszerli és biztonsigos hasznalatot
nem gitlé hidnyosségokat tapasztal — a hiba kijavitisara meghatirozott péthataridé rogzitése mellett —
jogosult a teljes ellenszolgaltatds 20 %-anak megfeleld dsszegnek a hiba maradéktalan kijavitasaig torténd
visszatartasira. Amennyiben a Véllalkozé a Megrendeld altal k6zolt pothataridon beliil a teljesitési hibat
nem orvosolja, a tovabbiakban nem tarthat igényt az ellenszolgaltatas visszatartott részére. Vallalkozo a
visszatartas jogszerli gyakorldsa esetén késedelmi kamatot és kartéritést nem kovetelhet, kiteles tovabba a
hibat sajat koltségén kijavitani.

5.4. A Megrendel6 és a Villalkozé ugy miikddnek egyiitt, hogy a szerzddésnek megfelelé teljesitést
(hatariddk betartésa, stb.) a masik fél részére lehet6vé tegyék. Amennyiben az eldirt hatarid6ig nem torténne
meg a kivitelezés teljesitésének szerz6désszerli atadas-atvétele, Vallalkozd6 a jelen szerzodésben
meghatarozott mértékii késedelmes teljesités miatti ktbér megfizetésére kételes Megrendel6 részére.

5.5. A kotbér mértéke a befejezési hataridd tekintetében a teljes vallalkozéi dij 1%-a / nap, maximum a nettd
vallalasi &r 20%-a. A kétbér mindaddig esedékes, mig a kotbér jogalapja fennall.

5.6. Jotallas: az atadas-atvételtdl szamitott 2 év.

5.7. A szerzddés teljesiilése soran felek kdzvetleniil tartjak a kapcsolatot:

A szerz6d6 felek tudomasul veszik, hogy a Megrendeld részérdl a teljesités az alabbi szervezeti egységhez
kéthetd: Repiilotér Uzletag
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A Megrendeld alabbi munkavallal6jat hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartisra és a szakmai teljesités
igazolasara:

Bal6 Tamais iizletagvezetd (Tel: +36 20/400-0677, e-mail: balo.tamas@airportszeged.hu)

A Villalkoz6 alabbi munkavallal6jat hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartasra:

Név: (tel: +36 ; e-mail: )

6. A munka atadas-atvétele;

6.1. A Szerzbdésben meghatarozott kivitelezést miiszaki atadas-atvétellel kell lezdmi a hatélyos
Jjogszabalyok elSirdsainak megfelelden. A Vallalkozo a munkak befejezésérél és teljesitésre felajanldsarol az
atadas-atvételi eljards megkezdésére megjeldlt iddpont el6tt legaldbb 3 nappal készre jelentésével értesiti
Megrendel6t.

6.2. Ha Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel sordn megéllapitja, hogy a munkék befejezddtek, illetve, hogy
a teljesités megfelel a térvényes és a szerzodéses feltételeknek, errél teljesitésigazolast 4llit ki, ellenkezd
esetben Megrendeld irdsban jelzi Villalkozé kapcsolattartdjanak a hidnyokat. Megrendel hianypétlasi
jegyzékben meghatarozza azokat a javitisokat és hiinypétlasokat, amelyeket a miiszaki atadés-atvételi
eljaras eredményes lezarasahoz Vallalkozonak még el kell végeznie.

6.3. Vallalkozé szerzodéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasanak a napja, melyr6l a felek jegyzdkonyvet vesznek fel.

6.4. E Szerzbdésnek meg nem feleld teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a szerzédésszegésbdl eredd
egyéb igényekrol.

7. Hatalyba l1épés

7.1. A jelen szerz6dés mindkét £él 4ltali aliras napjén 1ép hatélyba.

7.2. A jelen szerzédés a szerz6d6 Felek kizos megegyezésével, irasos forméban médosithato.

7.3. Minden, a jelen szerzddés keretében a Felek altal egymasnak kiildott értesitésnek frott forméban (ajanlott
levélben, telefaxon, e-mailben) kell torténnie. Ezen értesitések hatalya a cimzett 4ltali atvételkor, illetve neki
torténd kézbesitéskor all be. A Felek kozotti levelezés nyelve: magyar.

7.4. A jelen szerzodés mellékletei, valamint a Megrendeld ajanlattételi felhivasa és a Vallalkozo 4ltal
benytjtott ajanlat a szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik, még ha fizikalisan nem is keriil csatolasra.

8. Vis major

8.1. A szerz6d6 felek mentesiilnek a jelen szerz6désbdl fakad6 kotelezettségeik nem vagy részleges
teljesitésével kapcsolatos felelosség aldl, ha a nem teljesités ellenallhatatlan erdk (vis major) kovetkezménye.
8.2. Vis majornak mindsiil egy esemény, amely nem vezethetd vissza a Vallalkozé vagy Megrendelé sajét
hibéjara vagy gondatlansagéra és nem lathato elére.

8.3. A vis major altal érintett fél koteles a masik felet a vis major helyzet bekévetkezésérdl, illetve
megsziinésérél 3 napon beliil értesiteni.

9. Illetékes birésag, alkalmazott jog

9.1. A jelen szerz6désbdl eredd jogvitakat a szerz6d6 felek megkisérlik békés uton rendezni. Amennyiben ez
30 napon beliil nem vezet eredményre, a szerz8dé Felek a vita elbiraldsa céljabol aldvetik magukat a
Megrendel6 székhelye szerinti illetékes magyar birésag eljarasanak. A felek kikotik, hogy az eljaras nyelve
magyar €s az eljarasban a magyar jogot kell alkalmazni.

9.2. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. eldirasai az irdnyadok.

Megrendeld Vallalkoz6
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